Lombure € J71 &/I/IU

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

24kiadnd knantné kontrola podfa §7 zakona £.357/2015 Z.2. 0 finanéne] kontrole a audite
A .0 Zmene a dopinent niektorych zékonov.
Finanéna operacis alebo jej dast |e - nie ja v silade s;
) r0zpottom na rok: 20..
l ¢} 080bHnymi predpismi
Q) uzatvorenymi zroluvami

ZMLUVNE STRANY 7 siimose

q) inymi inych financi r denymi v plsmenéct
Finan&nd operaciu aleno jej &asl: iy e B2

Je - nie je malné vykonat, v nej pokradovat alebo vymahat poskytnuné pinere,

ak sa finanéna operacia alebo jej ast ui vykonal
1. Objednavatel: samesinanse: BoZera Bresiovanskh datum: if ‘VT’ A P podpis:
mm{,}[ié’f A M[&;‘;‘r %&\ g *75/ Podpls:
Nazov a adresa: Galéria Jana Koniarka v Trnave
Zeleny kri¢ok 3, 917 01 Trnava
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Zuzana Dohnalova — poverena riadenim
b) technickych: Ing. Marian Remenar — stavebny dozor
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK61 8180 0000 0070 0049 1796
ICO: 36086932
DIC: 2021513285
cislo telefonu: +421 33 55 11 659

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: HYDROS Banovce, spol. s r.o.
Trencianska 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou

v zastupeni: Ing. Rudolf Kos$ik, konatel
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Rudolf Kosik

b) technickych: Ing. Rudolf Kosik
stavbyveduci: Tomas Klimo

bankové spojenie: SLSP Banovce nad Bebravou
¢. uétu: SK65 0900 0000 0000 3851 3362
ICO: 34 117 091

DIC: 2020417091

IC pre DPH: SK2020417091

¢. tel.: 038 /760 36 46

¢. faxu: 038 /76088 11

Zapis v Obchodnom registri Okresny sud Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢. 557/R

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.



2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia
strechy — Kopplova vila“ Galéria Jana Koniarka v Trnave, podfla projektovej dokumentacie,
opisu predmetu obstaravania, rozhodnutia KPU avykazu vymer uvedeného v sutaznych
podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v sulade so Specifickymi podmienkami  zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecCnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznami! s rozsahom a povahou diela, Zze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontroinych ¢&innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmiuvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vySke 82.500,60 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 68.750,50 €
DPH 20 % 13.750,10 €
Cena diela celkom s DPH 82.500,60 €

(slovom: osemdesiatdvatisicpat'sto eur, Sestdesiat centov)



4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim Kkvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffha vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skiusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4 4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnd vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdéze uplathovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximaline 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na
zabezped&enie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az



pocas zabudovavania materidlov Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania znadme, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podia jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit' tymto spdsobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individuainu kalkulaciu jednotkove] ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho &asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deh obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 AK sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale st sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Datum prevzatia staveniska je dohodnuty na
14.9.2018.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami €l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Zze zhotovitel bude vomeskani s pinenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zéroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porugenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
objednavatefa  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.



5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. ObJednavateI uréi zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. Ksupisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatefa. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel méa pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit ¢iastkovu
faktiru na sumu zodpovedajlucu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktury neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Cciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsUhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyUctovavat overitelnym spésobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uZ uhradenych faktdr. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpoditané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktuar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dha ich doru¢enia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a koneéna faktlra musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto Udaje:
- oznacenie diela; €islo zmluvy; &islo faktury a oznadenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat; den zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktary, def odoslania a
den splatnosti faktury, oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uétu, na ktory sa ma finanéna
giastka uhradit; fakturovana zakladna &iastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktiry a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktdra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predioZit novu faktdru, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktary.

8.9 Podkladom pre Uhradu ceny za dodavky a prace, alebo iastkové plnenie bude slpis prac
zhotovitefa. Prilohou faktury bude polozkovy rozpis skutoéne vykonanych prac a ich cena,
uvedena v prilohe k tejto zmluve, ktoré budu odkontrolované a v pripade, ze budu v poriadku a



potvrdené stavebnym dozorom alebo objednavatelom do troch dni od ich obdrzania . Ak supis
prac nebude obsahovat supis skutoéne vykonanych prac a vykonov odsuhlasenych stavebnym
dozorom alebo objednavatelom, objednavatel je opravneny ho vratit zhotovitelovi na doplnenie
a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacCne plynut doruenim opraveného, prip. doplneného a dozorom odsuhlaseneho supisu prac
objednavatelovi. Uvedené by nemalo byt dévodom na prerusenie prac zhotovitela.

VL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v der zadéatia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny za¢at dfhiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dniu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v&itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom poé&as
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrijt do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢&l. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym Gcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deh
a hodinu kontroly zakryvanych prac.



7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v slvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost' mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celd dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia véetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor poas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny poCas realizacie plne reSpektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Véetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukadzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat véestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoChovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych os6b. V opatnom pripade znasa zhotovitel vsetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v €l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mobze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.



7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvy$kov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel' je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Gpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

8.7 Stavebny dozor je opravneny konstrukcie neprevziat pokial tie nespihaju nalezitosti
vyplyvajlice z projektovej dokumentacie, technologickych postupov, noriem, platnej
legislativy SR a ostatnych prisluSnych predpisov. V takom pripade sa ur¢i novy termin
prebratia konstrukcie alebo jej cCasti, do ktorého budu pripomienky dozora alebo
objednavatela na stavbe aplikované. Uvedené bude zaznamenané do stavebného dennika
alebo bude k tomu spisany samostatny protokol. Vpripade opakovanych nezrovnalosti je to
dovod na zastavenie stavby a odstupenie od zmluvy, pripadne zlavy z ceny diela. V pripade
v€asného neupozornenia bude termin dohodnuty s dozorom individudine a pripadné
oneskorenie nie je dovodom na zmenu terminu. V pripade, Ze konstrukcie budu zakryté bez
prevzatia dozorom, ma sa za to, Ze neboli vykonané aich rozpoctové polozky budu
odpocitané z celkovej sumy diela, o ktoré bude cena znizena.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmiuvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 100,- € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy der omeskania.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1

X.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il a bude
mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. C)
Obz).

Zaruéna doba na dielo, ktore je predmetom tejto Zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovite!.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poé&as zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeé&enia poddodavok zhotovitelom zagina zaruéna doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavazuje zagat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratsom Case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniky Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Viastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.



12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel. Kipna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadale;
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podia bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoénl lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstUpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatefa,

b) preddavky poskytnuté do odstlipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou fakturou,
ktora bude mat' nalezitosti daflového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia koneénej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pSvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili uéast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat inG ponuku ako pdvodne prijatu ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspe$ného uchadzada, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdézu zmiuvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuida platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dia: 7.8.2018 V' Trnave, dha: 7.8.2018
/
__4,/,'—% ™ ) »\; ’ & \

zhotovitel objednavatel
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