ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Gymnazium Jana Baltazara Magina, Befiovského 358/100, 922 03 Vrbové
Zastupeny: Mgr. Henrieta Gromanova, riaditelka Skoly

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

technickych: Mgr. Henrieta Gromanov3, riaditelka Skoly

bankové spojenie: Statna pokladnica

€. uctu: SK94 8180 0000 0070 0049 4209

ICO: 36092479

DIC: 2021509897

¢. tel.: 033/7791495

E-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: PLD STAV s.r.o., SNP 290/6, 922 03 Vrbové
v zastupeni: Chnapko Peter, konatel
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Chnapko Peter, konatel
b) technickych: Chnapko Peter, konatel
bankové spojenie: Tatra banka

¢. uctu: SK59 1100 0000 0029 2883 2671
ICO: 45415056

IC pre DPH: SK 2022977836

¢. tel.: 0905529307

E-mail: pldstav@gmail.com

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,,Rekonstrukcia socialnych zariadeni
Gymnazium J. B. Magina Vrbové “.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu .a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sllade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskors$ich predpisov. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vliady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych

Strana 1z 10




a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podfa

§117, zékona €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlice rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zacCiatku po ukonéenie diela dokumentmi:
a) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
b) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 24.222 .37 €
DPH 20 % 4.844 47 €
Cena za dielo celkom s DPH 29.066,84 €

(slovom: dvadsatdevattisicSestdesiatSest eur 84/100 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedene;j v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffha vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie sUvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladoyv,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
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- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie

a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysku$ania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pogasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie$enych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela poZadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. PozZiadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZzenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
kzamene dbjde az pocCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutonosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat' zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, Ze prisludna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné; ak sa zmluvné strany nedohodnd
inak, spracovat' individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.13 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
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a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych

v Prilohe ¢€.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: 04.12.2017

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: 15.01.2018

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktor bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze zhotovite] meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
urCi zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) kone&nej faktury.

6.2 Zhotovitel k Ciastkovej fakture vystavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1). K sUpisu vykonanych prac sa vyjadri do
5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych
uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada Ciastkove;j
faktury neznamena prevzatie prislusnej €asti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' kone€nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konec¢nej fakture budu vysporiadané vsetky zavdzky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
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vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktura musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktdra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé mastkove
faktury a kone¢na faktura budu obsahovat tieto Udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktury a oznacenie druhu faktdry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacCenie penazného ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma financna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila; peliatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktary a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecénej faktiry nesmie presiahnut
cenu za dielo podla ¢l. IV.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsSich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podfa potreby pracovné a kontrolné
porady za Uc¢asti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. |. bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo ¢asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
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objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornt spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut' objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost' po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia v§etkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpenostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomaodckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat v§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konS$trukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky dosledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v$etky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osoéb.

Viil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v¢as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) kopiu zo stavebného dennika,
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b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
C) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvy$kov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
urenom v zapise. « -

8.6 Dokladom o spineni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omes$kania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332, EUR za kaZdy aj zacaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktur alebo
platby konecnej faktary, ma zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela abude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2Z). .

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut’ dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v éase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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10.6

10.7
10.8

10.9

121

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty U€el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.
V pripade zabezpe€enia poddodavok zhotovitelom zacdina zaru¢na doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 avady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukoncéenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poru$enim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

12.3

13.1

13.2

14.1

cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podlfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpeclenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
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strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér vak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2 Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dra doruéenia oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit' len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zéakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

156.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného =zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

156.5 Téato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Vo Vrbovom, dna: 01.12.2017 Vo Vrbovom, drna 01.12.2017

72 7hAatAvitala-




Vykaz vymer

»Rekonstrukcia socidlnych zariadeni Gymnazium Vrbové”

1. WC personal pocetm.j. | cenaza cena spolu s
m.j. s DPH DPH

1.1 | Umyvadlo CersanitCarina 60 hranaté s prisluSenstvom 0

1.2 | Davkovac mydla 2 ks 15 30

1.3 | WC kombi s prislusenstvom 0

1.4 | Davkovac papierovych utierok 2 ks 22,99 45,98

1.5 | Davkovac toaletného papiera 2 ks 22,99 45,98

1.6 | Zrkadlo 60/40 1 ks 60 60

1.7 | Vysek dlazby 11m2 |24 264

1.8 | Opravy omietok 1 216 216

1.9 | Maliarske prace /mat.+praca/ 46m2 | 4,80 220,80

1.10 | Dlazba 13m2 15 195

1.11 | Lepidlo flexibilné 4ks 10,98 43,92

1.12 | Spérovacia hmota a silikon 1 24 24

1.13 | Nalepenie dlazby 11m2 30 330

1.14 | Nalepenie soklov 8m 30 240

1.15 | InStalatérske prace a materidl 0

1.16 | Osadenie umyvadla 0

1.17 | Osadenie WC 2ks 120 240

1.18 | MontaZne prace ostatné 1 216 216
Cena celkom bez DPH . , 1809,73.-
DPH 20% 361,95.-
Cena celkom s DPH ~ 2171,68.-




2. WC pénske pocetm.j. | cenaza cena spolu
m.j. s DPH s DPH

2.1 | Umyvadlo CersanitCarina 60 hranaté s prislu$enstvom 0

2.2 | Davkovaé mydla 1ks 15 15

2.3 | WC kombi s prislusenstvom 0

2.4 | Davkovac papierovych utierok 1ks 22,99 22,99

2.5 | Davkovac toaletného papiera 3ks 22,99 68,98

2.6 | Zrkadlo 60/40 1ks 60 60

2.7 | Vysek dlazby 16m?2 24 384

2.8 | Opravy omietok 1 240 240

2.9 | Maliarske prace /mat.+praca/ 65m2 | 4,8 312

2.10 | Dlazba 18m?2 15 270

2.11 | Lepidlo flexibilné Sks 10,98 54,90

2.12 | Spérovacia hmota a silikdn 1 48 48

2.13 | Nalepenie dlazby 16m?2 30 480

2.14 | Nalepenie soklov 5m 12 60

2.15 | InStalatérske prdce a material 1 360 360

2.16 | Osadenie umyvadla 0

2.17 | Osadenie WC 3ks 120 360

2.18 | Montdzne prace ostatné 1 240 240

2.19 | Pisoar s tlakovym ventilom ECCO s prislusenstvom 3ks 109,99 | 329,98

2.20 | Osadenie pisoara 3ks 69,99 209,99
Cena celkom bez DPH 2929,86.-
DPH 20% 585,98.-
Cena celkom s DPH 3515,84.-
Cena celkom s DPH 4 ks 14063,36.-

31 WC ddmske pocet m.j. | cenazam.j. | cenaspolus

s DPH DPH

3.1 | Umyvadlo CersanitCarina 60 hranaté s prislusenstvom 0

3.2 | Davkovac mydla 1ks 15 15

3.3 | WC kombi s prislusenstvom 0

3.4 | Davkovac papierovych utierok 1ks 22,99 22,99

3.5 | Ddvkovac toaletného papiera 3ks 22,99 68,98

3.6 | Zrkadlo 60/40 2 ks 60 120

3.7 | Vysek dlazby 16m2 | 24 384

3.8 | Opravy omietok 1 240 240

3.9 | Maliarske prace /mat.+praca/ 53m2 4,8 254,40

3.10 | Dlazba 18m2 | 15 270

3.11 | Lepidlo flexibilné 6ks 10,98 65,88

3.12 | Sparovacia hmota a silikén 1 48 48

3.13 | Nalepenie dlazby 16m2 |24 384

3.14 | Nalepenie soklov 5m 24 120

3.15 | InStalatérske prace a material 1 240 240




3.16 | Osadenie umyvadla 0

3.17 | Osadenie WC 3ks 120 360

3.18 | MontazZne prace ostatné 1 300 300
Cena celkom bez DPH 2411,04.-
DPH 20% ' 482,21.-
Cena celkom s DPH 2893,25.-
Cena celkom s DPH 4ks 11573.-

4. Ostatné pocet m.j cena za cena spolu

m.j. s DPH s DPH

4.1 | Dovoz materialu 1 120 120

4.2 | Manipuldcia s materidlom 1, 120 120

4.3 | Pristavenie kontajnera 1 118,80 | 118,80

4.4 | Manipulacia s odpadom 1 180 180

4.5 | Likvidacia odpadu 1 240 240

4.6 | Upratovanie 1 480 480
Cena celkom bez DPH 1049.-
DPH 20% 209,80.-
Cena celkom s DPH 1258,80.-

Cena celkom bez DPH spolu 24222,37.-€

DPH 20% spolu 4844,47 -€

Cena celkom s DPH spolu

29066,84.-€




