ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: Gymnazium Ladislava Novomeského, Dlha 1037/12, Senica
v zastupeni: Mgr. Pavel Otépka
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Pavel Otépka
b) technickych: Mgr. Pavel Otépka
bankové spojenie:  Statna pokladnica
€. uctu - IBAN: SK6381800000007000496028
ICO: 00160342
¢. tel.: 034/6941311
2. Zhotovitel’

Nazov a adresa: J & V group, s. r. 0., Kopc&ianska 69, 908 51 Holi¢

v zastupeni: Ing. Jozef Valuch
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Jozef Vallch

b) technickych: Ing. Jozef Valuch
stavbyveduci:

bankové spojenie:  Slovenska sporitelfia
€. uctu - IBAN: SK62 0900 0000 0002 5395 0610
ICO: 44333986

DIC: 2022675930

IC pre DPH: SK2022675930

C. tel.: 0903144420

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.: OS Trnava, odd. sro, vozka &. 22446/T

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a
v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokonlené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je Vymena palubovky
v telocvi€éni Gymnazia L. Novomeského Senica.
podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk avykazu vymer
uvedeného v sutaznych podkladov zo dria 25.11.2016.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podra sutaznych podkladov a v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z.
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0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko.
2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze siG mu zname

technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi

znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto Zmluvy podfa zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu
uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od

zaciatku po ukonc&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych v ase
realizacie

b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

e)kopiou stavebného dennika

g) potvrdeniami o likvidacii odpadu

V.
CENA DIELA

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona ¢€.343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 32.291,00 €
DPH 20 % 6.458,20 €

Cena diela celkom s DPH 38.749,20 €
(slovom: tridsatosemtisicsedemstoStyridsatdevat euro dvadsat’ centov ).

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer resp. polozkovityy rozpocet.

4.3 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
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a garancnych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpec&nosti technickych zariadeni po&as vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatfiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu
4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok,
boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.
4.7 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.
4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac,
pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu
maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.
4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je viazany
na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené pisomnou formou.
Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne
uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az pocas zabudovavania
materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom objednavatela.
4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
4.11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom alebo redukcii predmetu diela na
z&klade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien,
ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné
prace naviac ocenit tymto spdsobom z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe
€.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat’ individualnu kalkuldciu jednotkovej
ceny spésobom uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmenu zmluvy mozno zmenit pocas jej trvania iba v zmysle §18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené
objednavatefom,

b) ceny materialov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v Specifikacii (priloha &.
1) resp. na z&klade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena

v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel neocenil, ale su
sucastou diela.
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V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podra ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case:

Termin zacatia prac: 10.12.2016
Termin ukonCenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 31.12.2016

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo
prediZzenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, zZe zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov  spocivajucich na
jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatefa podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doSlo k preruSeniu vykonavania
diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel me8ka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel
pravo ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerane dodato¢ny &as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podfa poloziek uvedenych
v ocenenom vykaze vymer (prilohy &. 1). Ksupisu vykonanych prac adodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni zastupca objednavatefa. Ak mé supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' Ciastkovu fakturu
na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej
Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plinenie
zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyucltovavat overitelnym spdsobom, faktary budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatefla.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finan&né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit
kone¢nu fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objedndvatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku
konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych objednavatefom uz
uhradenych faktar. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 aZ 6.6 je 30 dni odo dfia ich dorucenia objednavatelovi.
Jednotlivé Ciastkové faktury a kone€na faktura musia obsahovat naleZitosti darfiového dokladu. Faktura
musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude takato
faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktdru, v tomto pripade sa lehota

splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut cenu za dielo
podla ¢l. IV.
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VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v der zacatia prac.

7.1.2 Najneskor ku dnu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta vody a elektrickej energie.
Naklady za odbery znasa zhotovitel (vratane podruzného merania)

7.1.3 Bezdbvodné odmietnutie staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom uvedenych sa
vyjadrit do 5 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatefla,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v8etky skutoénosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych
dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do
3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné porady
za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory predlozi na
overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. I. bodu 1. pism. a) a b) a nasledne do troch dni doruci
vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku.
Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der a hodinu kontroly zakryvanych

prac.
7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit na
nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na

vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost’ tuto nevhodnost’ zistit.

7.3.7 Ak zhotovitefl zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel na
vlastné naklady zabezpecéi oplotenie staveniska, zabezpeci jeho funk&nost po celi dobu vystavby
a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit
i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpeé&nostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii zamestnancov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpe it poziarny dozor
pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit' sucast
stavby.
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7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vS§eobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel
sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo
konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych
0s0b. V opacnom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so zastupcom
objednavatela uvedenym v ¢l. |I. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mdze objednavatel zastavit
stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné porusenie
zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit’ dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na zdklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej stavebnej prace,

f) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne Upravy
v okoli objektu, ak poCas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ dielo
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy, a aj v pripade
omeskania s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
platby konec¢nej faktiry, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych pravnych
predpisov z dIZnej sumy za kazdy defi omeskania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

12.1
12.2

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne av€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusSnym STNEN a zavdznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel
pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi
(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).
Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude po€as zaruCnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej zZivotnosti.
V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zaina zaruéna doba plynut dfiom odovzdania
diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati reklamacie
podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnd zmluvné
strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Popis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, €i vada branila uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc¢as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je suastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou =zariadeni uhradenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.
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12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa

131

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

155

zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy o druhe;j
strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&. 374/1990
Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni
po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum poStovej pediatky odoslania
oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo

ak nevyuZzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len

spbsobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né plnenie

dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodato€nej lehoty rovnakym

spbsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem nérokov na
nahradu 3Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou fakturou, ktora
bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od dorucenia
konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrudit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany robit’
zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,

urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia a zhotovitel
dve vyhotovenia.
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15.6 Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ driom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

V Holi¢i dna: 08.12.2016 V Senici dna: 08.12.2016

zhotovitel objednavatefl

Strana9z 9



