

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej ako "zmluva")

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov: Gymnázium Ladislava Novomeského
Sídlo: Dlhá 1037/12, 905 40 Senica
Štatutárny zástupca: RNDr. Iveta Petrovičová
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: RNDr. Iveta Petrovičová
b) technických: Ing. Miroslav Horváth
c) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny: Mgr. Katarína Pavlíčková
IČO: 00 160 342
DIČ: 202 106 3517
Bankové spojenie:
Projektový účet IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 6060
Výdavkový účet IBAN: SK69 8180 0000 0070 0069 2539
č. tel.: 034/694 13 18
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: DOMSTAV Senica s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 284, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca: Peter Závodský
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Peter Závodský
b) technických: Peter Závodský
IČO: 36 237 302
DIČ: 202 018 8137
IČ DPH: SK2020188137
Číslo účtu IBAN: SK83 0200 0000 0013 7731 4354
č. tel.: +421 905 701 721
Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Trnava, vložka č. 12041/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: „**Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: „Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici“

Časť č.1 - Bezbariérové stavebné úpravy

(ďalej len „dielo“).

2. V rámci plnenia predmetu zmluvy je Zhotoviteľ tiež povinný splniť nasledovné povinnosti:
 - 2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky,
 - 2.2 dodržať a splniť všetky podmienky ohlásenia stavebných úprav) č. č. SOÚ – 1378/2024-MUC zo dňa 28.6.2024, vydané Mestom Senica (ďalej len „stavebné povolenie“),
 - 2.3 dielo musí byť zhotovené podľa požiadaviek Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení, link <https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf>
 - 2.4 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Tým sa myslí najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.5 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa vyjadrí k predloženej dokumentácii/vzorkám do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
 - 2.6 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 2.7 poistiť sa pre zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 2.8 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu
 - 2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom
 - 2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
 - 2.12 poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri kolaudácii diela.
 - 2.13 spracovať porealizačné zameranie a geometrický plán
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Miesto realizácie prác: **Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica**
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá bude odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII. písm. A ods. 2 tejto zmluvy a v súlade s rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, v súlade so stavebným povolením, v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III.

KVALITA DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle článku II. tejto zmluvy, jej príloh, predloženej dokumentácie a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
 - a) predložením potvrdených porealizačných projektov 4x v tlačenej forme a 3x na CD/DVD/USB so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní- v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
 - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
 - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
 - e) kópiami zo stavebného denníka;
 - f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
 - g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - h) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ECV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza,
 - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x;
 - j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
 - k) porealizačným zameraním 4x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči - v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo

čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

- l) geometrickým plánom
 - m) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.
4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa odseku 3 tohto čl. tejto zmluvy sa považuje za jej podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez väd a nedorobkov.

IV.

CENA DIELA

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy vo výške: 94 184,40 Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH: 78 487,00 Eur

20% DPH: 15 697,40 Eur

Cena diela celkom s DPH: 94 184,40 Eur

(slovom: deväťdesiatštyritisícstoosemdesiatštyri eur a štyridsať centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č.2 tejto zmluvy – Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer).
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v odseku 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - náklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
 - náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skládok a iných nákladov s tým spojených,
 - náklady na dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií
 - náklady na kontrolu kvality verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
 - náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov ,

- náklady na úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- náklady na úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na mzdové výdavky, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vykonávať počas víkendov, prípadne dni pracovného pokoja, alebo v noci
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na aktualizáciu, určenie a zabezpečenie dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle platných predpisov v čase realizácie stavby,
- náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti dodržať podmienky stavebného povolenia, ako aj uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií v stavebnom povolení,
- náklady na aktualizáciu PD v prípade jej zmeny, jej posúdenie a povolenie zmien
- náklady na práce vo sviatok, sobotu a v nedeľu resp. nočné práce,
- náklady na zabezpečenie a vydanie všetkých povolení na realizáciu stavby
- náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti zhotoviteľa dodržať podmienky tejto zmluvy
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- náklady na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
- náklady na porealizačné zameranie a vypracovanie geometrického plánu,
- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektovej dokumentácie ,
- c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
 - a) súťažné podklady,
 - b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,
 - c) stavebné povolenie,
 - d) výkaz výmer.
8. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH
9. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.

V.

ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín odovzdania staveniska: **do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska zodpovednej osobe Zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve a v cenovej ponuke. Výzvu na prevzatie staveniska je možné poslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve a v cenovej ponuke najskôr deň potom, ako táto zmluva nadobudne účinnosť**
Termín začatia realizácie stavebných prác: **do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska**
Termín ukončenia stavby: **do 4 mesiacov od začatia realizácie stavebných prác**
Termín vypratania staveniska: **do 5 pracovných dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov**
2. Časový a vecný harmonogram zhotovenia diela doloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy. Časový a vecný harmonogram sa môže v priebehu plnenia na základe vzájomnej dohody zmluvných strán meniť, rešpektujúc dohodnuté termíny ukončenia stavby a vypratania staveniska uvedené v predchádzajúcom odseku.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje prípravu a splnenie podmienok stavebného povolenia k začatiu realizácie stavebných prác a samotnú realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženie termínu plnenia podľa odseku 1 tohto článku.
4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane alebo nedodríava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa odseku 3 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku X. ods. 1 písm. e) tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nároku na náhradu škody.
5. Dodržanie termínu podľa odseku 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania v dohodnutej lehote.
7. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1 tohto článku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným prácam za príslušné obdobie, pričom prvú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne 50% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH podľa čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy.
2. Druhá (posledná) faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list, rekapituláciu a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade s Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je taktiež zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach opatrený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa (potvrdzujúcim, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené v rámci tejto zmluvy), potvrdené kópie stavebného denníka za príslušné obdobie, geodetické zameranie, vážne lístky a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky, ktorá je zhotovená podľa článku VIII. tejto zmluvy. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a stavebným dozorom.
5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo, pričom musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období a fotodokumentáciu zrealizovaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa ods. 3. a ods. 4. tohto článku zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zodpovedným pracovníkom Zhotoviteľa a stavebným dozorom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR pre projekt: **„Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici“** a to formou systému zálohových platieb a refundácie a potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa.
9. Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu a jej prílohy musia obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: **„Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici“** názov projektu: **„Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici“** názov programu: **„Plán obnovy a odolnosti SR“**, kód projektu: **06I01-20-V01-00165**. Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým

- zaokrúhlením. Vystavenú faktúru vrátane potvrdených príloh je Zhotoviteľ povinný poslať poštou alebo osobne do podateľne Objednávateľa a zaslať elektronicky na e-mailovú adresu **riaditelka@sengym.sk**.
10. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie do 7 pracovných dní odo dňa jej obdržania. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy bude postupovať tak, aby bol dodržaný harmonogram zhotovenia diela a aby bol zabezpečený nerušený priebeh vyučovacieho procesu školy a prípadnej ďalšej stavebnej činnosti týkajúcej sa realizácie ďalších častí zákazky iným zhotoviteľom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN a EN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. V prípade, že na základe kontroly/auditu podľa odseku 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditu.

VIII.

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa článku V. ods.1 tejto zmluvy.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD/USB.
3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania).

4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcoch sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. **Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.**
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v Prílohe č.3 tejto zmluvy o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu v zmysle článku X ods. 1 písm. h) tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo a viesť stavebný denník prostredníctvom zodpovedajúceho **stavbyvedúceho/odborne spôsobilej osoby**, ktorý musí svoju príslušnú odbornú spôsobilosť deklarovať potrebným dokladom najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy (v prípade jeho zmeny je nutné odbornú spôsobilosť nového stavbyvedúceho preukázať potrebným dokladom ešte pred výmenou stavbyvedúceho). Do stavebného denníka bude stavbyvedúci zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác. Podrobná fotodokumentácia fakturovaných položiek v rozsahu minimálne 20 fotografií stavu pred a po zabudovaní častí stavby odovzdaná v elektronickej forme na CD nosiči bude povinnou prílohou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa článku VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať fotodokumentáciu na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD/USB nosiči kedykoľvek počas celej realizácie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 5 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
4. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 kalendárnych dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude tiež uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
5. Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do 5 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vyplňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia diela.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 5 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade, že sa Objednávateľ do 5 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
8. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
9. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
10. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochranné zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
13. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
14. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
15. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých platných STN a EN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
16. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
18. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstaráť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
20. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní

prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.

21. **Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený** proti škodám spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa, a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. **Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska.**
22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy kľúčovými odborníkmi, ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
23. Zhotoviteľ poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (a to najmä, nie však výlučne: iný zhotoviteľ, technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, názov projektu: **„Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici“**, kód projektu: **06I01-20-V01-00165**. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo osoba uvedená v článku I. zmluvy ako osoba oprávnená prevziať dielo.
3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi relevantné doklady:
 - a) potvrdený porealizačný projekt (projekt skutočného vyhotovenia) papierovej forme 4x a na CD/DVD/USB 3x so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní – v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
 - b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a osvedčenia o akosti použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, zvarové skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkový poriadok;
 - d) potvrdené kópie zo stavebného denníka;
 - e) potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza;
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x;
 - h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú

vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby;

- i) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
- j) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.
- k) porealizačné zameranie stavby 4x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči a geometrický plán – v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

- 4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
- 5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi a stavebnému dozoru najneskôr 15 pracovných dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky týkajúce sa diela, ktorých výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve alebo požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem budú Zhotoviteľom vykonané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
- 7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať stavebný objekt vyčistený od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

X.

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 1. Objednávateľ má právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 300 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. V ods. 1 tejto zmluvy,
 - b) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v článku V. tejto zmluvy,
 - c) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s odstránením väd diela podľa článku IX. ods. 5 a článku XI. ods. 9 tejto zmluvy,
 - d) 300 Eur za každý, aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa článku V. tejto zmluvy,
 - e) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho termínu stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby v súlade s článkom V. ods. 4 tejto zmluvy,
 - f) 500 Eur v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VIII. písm. C tejto zmluvy, pokiaľ nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia.
 - g) 5 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XIV. ods. 1 tejto zmluvy.

- h) 5 000 Eur v prípade prítomnosti neoprávnených subdodávateľov na stavbe. Túto pokutu je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane (za každý, aj začatý týždeň), kým nenastane náprava.
 - i) 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania so začatím realizácie stavebných prác v zmysle čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
- 2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
 - 3. Objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy nárok, pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode zakladajúcom nárok na zmluvnú pokutu.
 - 4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - 5. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť poskytovateľovi celú výšku prostriedkov plánu obnovy a odolnosti alebo jeho časť, Objednávateľ je oprávnený ich požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z vrátenej sumy.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, s podmienkami uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby, s verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 2. Dielo má vady najmä ak:
 - b) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, jej prílohách, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - c) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - d) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - e) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. ods. 3,
 - f) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).
- 5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba na použité materiály a vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Osobitná záručná doba plynie odo dňa uvedeného v záručnom liste.
- 6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne e-mailom alebo písomnou formou, pričom za začiatok prerušenia plynutia záručnej doby sa považuje deň doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa odseku 7 tohto článku a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
 - mená zástupcov zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,

- podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
9. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle odseku 8 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle článku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Rovnaké právo vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady v primeranej lehote.
10. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škôd vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v lehote dohodnutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, že uvedie poškodenú vec do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
4. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok Objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok Objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý Objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy Zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.

XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene vlastníckeho práva k dielu prichádza momentom protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi, pričom Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja („ďalej ako „Zriaďovateľ“) nadobúda dielo do vlastníctva svojho Zriaďovateľa a do svojej správy.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady:
 - a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
 - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu,
 - c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti, resp. činnosti podľa tejto zmluvy,
 - f) ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
 - h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku VIII. písm. C tejto zmluvy,
 - i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,
 - j) ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. XI ods. 10 a čl. XII. ods. 3 tejto zmluvy
 - k) ak nastala niektorá zo situácií uvedených v článku VIII písm. C ods. 10 a 27.
 - l) porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa čl. III ods. 3.
 - m) Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH v zmysle článku X. ods. 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 1 tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 1 tohto čl.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov na zmluvnú pokutu, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.
8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi celú dovedy prevzatú dokumentáciu viažucu sa k zhotovenej časti diela, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

XV. ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1. Zhotoviteľ predloží návrh zmeny písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením. Zmenový list môže zhotoviteľ predložiť najneskôr 3 týždne pred termínom odovzdania diela.
Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENKROS na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,
 - d) nevykonané práce budú odpočítavané v cene uvedenej v Prílohe č.2 - rozpočtu.
 - 2.2 Objednávateľ sa vyjadrí k navrhovaným zmenám, prípadne ich zašle na odsúhlasenie poskytovateľovi prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti a následne o navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne, či súhlasí s vykonaním zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
3. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.
5. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.
6. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa ods. 2 a nasl. tohto článku zmluvy.
7. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyiac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude uplatňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

XVI. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Zhotoviteľ môže na vykonanie diela využiť subdodávateľov, pričom sa však zodpovedá Objednávateľovi, ako keby dielo vykonával sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať vyhotovenie celého diela len jednému subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
3. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami“ (ďalej ako „Príloha č. 3“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 3 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu v akom ich musí spĺňať úspešný uchádzač a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich pracovných dní) odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
7. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 3 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
8. V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Splnenie osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ Objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávatelom.
9. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom ich musí spĺňať úspešný uchádzač, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
10. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X a súčasne právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nespĺní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

XVII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
 - Príloha č.2: Cenová ponuka a Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) pre príslušnú časť
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami

V Senici, dňa 12.12.2024

V Senici, dňa 12.12.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Meno, funkcia a podpis

Meno, funkcia a podpis

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „**Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici.**“

Rozsah predmetu zákazky je daný projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a povolením na uskutočnenie stavby nasledovne:

Povolenie na uskutočnenie stavby:

Ohlásenie stavebných úprav č.k. SOÚ-1378/2024-MUC zo dňa 28.6.2024 vydané Mestom Senica

Miesto realizácie: **Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica**
Parc.č.: 905, 906/4,5,6,7, reg. C, k.ú. Senica

Projektová dokumentácia s názvom: Gymnázium Senica – debarierizácia budovy / odstránenie architektonických bariér.

Dátum: 06/2023

Zodpovedný projektant: Ing.arch. Martin Čonka

Spracovateľ projektovej dokumentácie

Hlavný architekt: Ing.arch. Martin Čonka

Stavebné konštrukcie: Ing.arch. Martin Čonka

Elektroinštalácie: Ján Vávra

Statický posudok: Ing. Peter Špánik, PhD.

Požiarna ochrana: Pavol Valent

Spevnené plochy: Ing. Július Jahelka

Hlavným cieľom je vytvorenie prostredia bez bariér – prostredie, kedy môže každý človek vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie bezpečne a samostatne využívať takýto priestor v súlade s princípmi Metodického materiálu – **MANUÁL DEBARIERIZÁCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**

Stavebné práce budú zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti školského prostredia:

- Bezbariérový prístup do budovy a parkovanie
- Bezbariérové prekonávanie podlaží
- Bezbariérové riešenie učební
- Bezbariérové toalety
- Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás

1. UNIVERZÁLNE STAVEBNÉ POŽIADAVKY PRE BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A PRÍSTUPNOSŤ K BUDOVE ŠKOLY Z BEZBARIÉROVÉHO PARKOVISKA

- odstránenie pôvodných spevnených plôch z liateho asfaltu a betónovej dlažby aj s podkladom, odstránenie oporných betónových múrikov. Vytvorenie spevnených plôch z betónovej dlažby a parkovacích miest z drenážnej betónovej dlažby vrátane parkovacieho miesta pre zdravotne znevýhodnených, realizácia vodorovného aj zvislého dopravného značenia.

2. ÚPRAVA VSTUPU

- odstránenie pôvodných zasklených stien a osadenie hliníkovej zasklenej steny s automatickým otváraním a zasklenej steny do zádveria, vrátane murárskych prác, el.prívodu a úpravy umiestnenia komunikačného panela

3. BEZBARIÉROVÉ WC

- vybúranie nového dverného otvoru, odstránenie zariadených predmetov, priečok, dverí, odstránenie dlažby a obkladov s omietkami v nevyhnutnom množstve, zamurovanie dverného otvoru, osadenie nových dverí a zariadených predmetov, zhotovenie novej keramickej dlažby a obkladov, zhotovenie podhl'adu s novým osvetlením a nových náterov

6. BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO JEDÁLNE

- výmena pôvodných vstupných dverí novými bezprahovými dvermi vrátane murárskych prác

7. NOVÉ VÝDAJNÉ OKIENKA

- odstránenie 2ks drevených výdajných okienok, vybúranie spodnej hrany otvorov a osadenie nových výdajných okienok vrátane murárskych prác

8. BEZBARIÉROVÉ UČEBNE

- odstránenie pôvodných prahov a nahradenie prechodovými lištami, doplnenie vypínačov pre imobilných, podľa potreby vybúrat' existujúce dvere, rozšíriť stavebný otvor a osadiť nové dvere so zárubňou

9. VÝŤAH

- demontáž existujúcej zdvíhacej plošiny a jej šachty z ocelevej konštrukcie, vybúranie časti podlahy, zhotovenie základov a ocelevej konštrukcie výťahovej šachty, zhotovenie opláštenia zasklením, montáž výťahu

Krycí list rozpočtu v EUR

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Stavba : Gymnázium Ladislava Novomeského Senica						
Objekt : Debarierizácia budovy-odstr. architekt.bariér na Gymnáziu Ladislava Novomeskeho v Senici						
Časť : Debarierizácia budovy						
JKSO :		Miesto:	Zmluva č.	Dňa:		
Odberateľ:		IČO:		DIČ:		
				IČ DPH:		
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:		
				IČ DPH:		
Projektant:		IČO:		DIČ:		
				IČ DPH:		
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV:	6 848,36		6 848,36	6 Práce nadčas	
2	PSV:	21 461,57		21 461,57	7 Murárske výpomoci	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	28 309,93		28 309,93	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet: Spraco... Závodský Peter					E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 28 309,93
Dátum:					22	DPH: 20 % z: 28 309,93 5 661,99
Pečiatka:					23	
Podpis:					24	Súčet riadkov 21 až 23: 33 971,92
odberateľ, obstarávateľ:					F Odpočet - prípočet	
Dátum:					Dátum:	
Pečiatka:					Pečiatka:	
Podpis:					Podpis:	
					DOMSTAV Senica s.r.o. stavebno obchodná spoločnosť Priemyselná 284, 905 01 Senica IČO: 36237302 IČ DPH: SK20201881	

Tlačivo: OD/IS A10

Odberteľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Spracoval: **Závodský Peter**

JKSO:

Dátum:

Stavba : Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Objekt : Debarierizácia budovy-odstr. architekt.bariér na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

Časť : Debarierizácia budovy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	311271302	Múrovo nosné z porobet. tvárnice YPOR P3-580 hr. 300 mm	2,430	m3	211,80	514,67		20
2	311272111	Múrovo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad. Ytong, 200mm, P2-400	2,020	m3	222,10	448,64		20
3	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BS1 500 (10505)	0,130	t	1 360,00	175,80		20
4	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm	1,000	kus	18,90	18,90		20
5	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pál. tehliami na maltu MC	0,511	m3	423,00	216,15		20
6	317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	0,112	t	2 021,85	226,45		20
7	340235212	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,000	kus	3,84	3,84		20
8	346244350	Obmurovka kúpeľ. vaní rovných hr. 65 mm z tehál plných pál. 29 cm na SMS 5MPa	2,040	m2	78,40	159,94		20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1 765,39	EUR		1 765,39		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	411236211	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 v klenbách teh. hr. 15 cm	1,000	kus	12,10	12,10		20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			12,10	EUR		12,10		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
10	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	1,070	m2	14,30	15,30		20
11	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	106,590	m	2,83	301,65		20
12	612425931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	22,860	m2	20,90	477,77		20
13	612462111	Vnúťorná omietka stien štuková zo zmesi Terranova,sadrove-vápenná,hladená	50,410	m2	9,10	458,73		20
14	612462111	Vnúťorná omietka stien štuková zo zmesi Terranova,sadrove-vápenná,hladená	14,770	m2	9,10	134,41		20
15	612462113	Vnúťorná omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná prírodná KPS	33,270	m2	8,92	296,77		20
16	612462221	Vnúťorná om. stien Terranova-Terrasan sanačná biela na perlit,zákl.hr. 3cm P 720	14,770	m2	8,50	125,55		20
17	615481111	Potiahnutie valcovaných nosníkov rabc. pletivom	5,110	m2	12,50	63,88		20
18	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,100	m3	178,00	17,80		20
19	632211211	Zhotovenie jednonásobného penetr. náteru	8,340	m2	0,62	5,17		20
20	632211411	Penetračný náter na nasiakavé podklady	4,170	m2	5,20	21,68		20
21	632452111	Pöter pieskocement. 600 kg cem./m3 bez prísad hr. do 1 cm	8,340	m2	9,47	78,98		20
22	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	3,000	kus	71,00	213,00		20
23	642944221	Zárubňa oceľová oblá 900x1970x100mm	3,000	kus	37,50	112,50		20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			2 323,19	EUR		2 323,19		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
24	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	6,890	m2	3,15	21,70		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť : Debarierizácia budovy

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Konštrukcie	Špec.materiál	8.
25	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	5,280	m2	3,70	19,54		20
26	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	7,170	m2	2,45	17,57		20
27	967023692	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	7,170	m2	13,60	97,51		20
28	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	3,180	m2	8,91	28,33		20
29	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	8,280	kus	3,21	26,58		20
30	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	6,000	kus	0,93	5,58		20
31	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	6,260	m2	25,90	162,13		20
32	971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	22,50	45,00		20
33	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,850	m3	70,50	59,93		20
34	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	1,000	kus	8,81	8,81		20
35	974031142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	7,000	m	2,77	19,39		20
36	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	1,000	m	8,10	8,10		20
37	974031664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	1,250	m	9,35	11,69		20
38	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	3,300	m	17,55	57,92		20
39	974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	1,000	m	14,30	14,30		20
40	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	48,010	m2	3,30	158,43		20
41	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	35,500	m2	4,70	166,85		20
42	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,950	t	27,60	247,02		20
43	979080222	Premiest. hmôt do 1 km	8,950	t	16,00	143,20		20
44	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,950	t	0,95	8,50		20
45	979081121	Poplatok za skládku -ostatné	8,950	t	75,00	671,25		20
46	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,950	t	13,35	119,48		20
47	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,950	t	1,93	17,27		20
48	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,900	t	44,00	611,60		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			2 747,68	EUR		2 747,68		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			6 848,36	EUR		6 848,36		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
713 - Izolácie tepelné								
49	713481111	Montáž tep. izolácie potrubia	5,000	m2	3,00	15,00		20
50	713481112	Dod. PE 20x13	3,000	m2	0,98	2,94		20
51	713491111	Dod. PE 20x20	2,000	m2	2,00	4,00		20
52	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		t	42,50			20
713 - Izolácie tepelné spolu:			21,94	EUR		21,94		
71 - IZOLÁCIE spolu:			21,94	EUR		21,94		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnúterná kanalizácia								
53	721100916	Demontáž kanalizačného potrubia	1,000	súb	19,87	19,87		20
54	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	18,30	18,30		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť: Debarierizácia budovy

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čl...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Konštrukcie	Spec.materiál	8.
55	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	2,000	m	16,80	33,60		20
56	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	3,000	m	30,90	92,70		20
57	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	1,000	kus	2,90	2,90		20
58	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí	2,000	kus	5,11	10,22		20
59	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	5,000	m	1,60	8,00		20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:			185,59	EUR		185,59		
722 - Vnútny vodovod								
60	722110114	Potrubie vodov. demontáž	1,000	súb	20,00	20,00		20
61	722131931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	2,000	kus	15,90	31,80		20
62	722172213	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 32/2,9	2,000	m	23,90	47,80		20
63	722172214	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 40/3,6	3,000	m	21,50	64,50		20
64	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	5,000	kus	9,60	48,00		20
65	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	5,000	m	1,92	9,60		20
66	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	5,000	m	1,76	8,80		20
67	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,045	t	28,50	1,28		20
722 - Vnútny vodovod spolu:			231,78	EUR		231,78		
725 - Zariadenie predmety								
68	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	5,25	5,25		20
69	725110812	Misa záchodová	1,000	súbor	156,01	156,01		20
70	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000	súbor	8,45	8,45		20
71	725119213	Montáž predstaveného systému záchodových mis závesných	1,000	kus	53,00	53,00		20
72	725119307	Montáž záchodových mis	1,000	súbor	9,50	9,50		20
73	725210821	Predstenný systém pre závesné WC	1,000	súbor	280,47	280,47		20
74	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	38,00	38,00		20
75	725219403	Umyvadlo keramické	1,000	súbor	240,00	240,00		20
76	725249105	Montáž záchodového sedadla	1,000	súbor	4,50	4,50		20
77	725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky, mydel. vešiaka, držiaka	1,000	súbor	8,80	8,80		20
78	725310821	Záchodové sedadlo	1,000	súbor	45,35	45,35		20
79	725310901	Zrkadlo nerez. výkyné 400x600	1,000	kus	148,50	148,50		20
80	725310921	Montáž doplnkov	2,000	kus	6,10	12,20		20
81	725310926	Nerezové madlo sklopné	2,000	kus	45,90	91,80		20
82	725330820	Demontáž výleviek díturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	9,85	9,85		20
83	725330911	Mont. výlevky voľne stojacej	1,000	kus	23,27	23,27		20
84	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	5,000	kus	1,07	5,35		20
85	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	3,000	súbor	6,67	20,01		20
86	725819402	Ventil pre hygienické zariadenia	3,000	ks	6,65	19,95		20
87	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	2,000	súbor	7,04	14,08		20
88	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopárovej	1,000	kus	15,40	15,40		20
89	725829701	Bateria umyvadlová	1,000	ks	145,70	145,70		20
90	725829801	Montáž batérie výlevkovej	1,000	súbor	10,70	10,70		20
91	725829802	Bateria výlevková	1,000	kus	75,40	75,40		20
92	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	1,35	1,35		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť: Debarierizácia budovy

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Konštrukcie	Spec.materiál	8.
93	725669101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	1,000	kus	8,89	8,89		20
94	725669203	Zápachová uzávierka	1,000	kus	26,98	26,98		20
95	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,004	t	25,00	0,10		20
725 - Zariadenie predmety spolu:			1 478,86	EUR		1 478,86		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			1 896,23	EUR		1 896,23		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
735 - Vykurovacie telesá								
96	735890801	Montáž ventilátora maleho DN100	1,000	ks	20,50	20,50		20
97	735890802	Ventilator malý radialny s dobehom	1,000	ks	110,00	110,00		20
98	735890803	Demont. ventilátora	1,000	ks	8,00	8,00		20
99	735890804	Vnútrost. prem. hmôt	1,000	súb	5,50	5,50		20
735 - Vykurovacie telesá spolu:			144,00	EUR		144,00		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:			144,00	EUR		144,00		
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
100	763136040	Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskrytá kon. GYPTONE Line	6,800	m2	58,50	397,80		20
101	763136045	Sadrokart. profil pre LED pás	3,500	m	4,50	15,75		20
102	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,002	t	41,50	0,08		20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			413,63	EUR		413,63		
766 - Konštrukcie stolárske								
103	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	23,80	47,60		20
104	766662122	Kľučka dverová 2x,2xrozeta,FAB	1,000	kus	30,10	30,10		20
105	766662132	Kľučka dverová 2x, zámok WC	1,000	kus	35,50	35,50		20
106	766662142	Dvere vnútorné jednokr. 900mm,výplň DTD,povrch CPL,biele	2,000	kus	190,50	381,00		20
107	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	8,000	kus	2,58	21,44		20
108	766664122	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm	2,000	kus	14,50	29,00		20
109	766664123	Parapetná doska vnútorná	2,400	m	35,80	85,92		20
110	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		t	28,00			20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			630,56	EUR		630,56		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
111	767111110	Montáž stien a priečok pre zaskl. zAl. profilov	17,600	m	23,90	420,64		20
112	767111120	Tesniaca folia CX	18,480	m2	0,90	16,63		20
113	767111130	Tesniaca folia CX ,okenneho rámu	18,480	m2	0,97	17,93		20
114	767111140	Hlinikova presklená stena 5200x3300	1,000	ks	9 230,30	9 230,30		20
115	767112811	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zoskrutkovaných	23,100	m2	14,40	332,64		20
116	767612111	Montáž okien hliníkových	8,800	m	19,40	170,72		20
117	767612131	Okno hliníkové výdajne	2,000	kus	450,35	900,70		20
118	767646521	Montáž dverí,hliníkových vchodových	16,050	m	18,00	288,90		20
119	767646522	Hliníkové vchodové dvere jednokr. 1050x2175	1,000	kus	800,00	800,00		20
120	767646523	Hliník ,dvere vchodové s nadsvetlikom1500x3300	1,000	kus	2 124,50	2 124,50		20
121	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,019	t	50,00	0,95		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 4

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť : Debarierizácia budovy

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čl...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Konštrukcie	Špec.materiál	8.
767 - Konštrukcie doplnk. kovové slabebné spolu:			14 303,91	EUR		14 303,91		
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			15 348,10	EUR		15 348,10		
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
122	771411011	Montáž soklik. rovných obkl. porov. 108x108 do malty	1,500	m	4,29	6,44		20
123	771411012	Sokel keramický 300x80, gres	6,000	m	4,68	28,08		20
124	771575101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	8,340	m2	25,00	208,50		20
125	771575102	Dlaždice keramické, gresové	9,170	m2	36,30	332,87		20
126	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 600x600 do tmelu	0,470	m2	25,00	11,75		20
127	771575110	Dlažba keramická gres	0,520	m2	26,80	13,94		20
128	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,136	t	15,20	2,07		20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:			603,65	EUR		603,65		
77 - PODLAHY spolu:			603,65	EUR		603,65		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
129	781441115	Obklad keramický 300x600mm	36,600	m2	28,80	1 054,08		20
130	781441116	Montáž obkladov vnút. flexibil lepidlo 300x600 mm	33,276	m2	25,90	861,85		20
131	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,489	t	27,20	13,30		20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			1 929,23	EUR		1 929,23		
783 - Nátery								
132	783225100	Nátery kvv. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	3,600	m2	10,55	37,98		20
133	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,600	m2	3,95	14,22		20
783 - Nátery spolu:			52,20	EUR		52,20		
784 - Maľby								
134	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	40,000	m2	1,80	72,00		20
135	784411301	Penetrácia podkladu miest. do 3,8m	70,000	m2	1,25	87,50		20
136	784411305	Vyrovnávanie trhlín a nerovností	40,000	m2	0,92	36,80		20
137	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	70,000	m2	2,20	154,00		20
784 - Maľby spolu:			350,30	EUR		350,30		
786 - Čalunnicke úpravy								
138	786616210	Krabica pristrojová bez pripojenia	9,000	kus	1,40	12,60		20
139	786616220	Krabica inštačná	9,000	kus	0,50	4,50		20
140	786616310	Lišta el. PVC uložená pevne	48,000	m	1,60	76,80		20
141	786616320	Lišta vkladacia z PVC	48,000	m	1,70	81,60		20
142	786617101	Spínač zapustený vrátane zapojenia	8,000	kus	3,50	28,00		20
143	786617102	Prepínač zapustený čb, biely	8,000	kus	6,50	52,00		20
144	786617103	Jednoduché tlačidlo-radenie	1,000	kus	2,20	2,20		20
145	786617201	Ovladač jednopólový, pre zapustenú montáž	1,000	kus	9,00	9,00		20
146	786617202	Zásuvka pre povrch. montáž IP44	4,000	kus	8,95	35,80		20
147	786617203	Zásuvka jednonasobná na povrch	4,000	kus	5,00	20,00		20
148	786617204	Úprava rozvadzača HR	1,000	kus	89,00	89,00		20
149	786617205	Úprava rozvadzača RI	1,000	kus	32,50	32,50		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 5

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť : Debarierizácia budovy

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
150	786617293	Domová rozvodnica	1,000	kus	12,87	12,87		20
151	786617294	Rozvadzac Rv plastový	1,000	kus	145,50	145,50		20
152	786617295	LED pás osadený v lište	3,550	m	10,26	36,42		20
153	786617296	LED pás IP20	3,550	m	4,50	15,98		20
154	786617297	Lišta pre LED pásy	3,550	m	4,00	14,20		20
155	786617298	Profil Al pre pripevnenie LED pasu	3,550	m	1,50	5,33		20
156	786617299	Led napajaci zdroj	1,000	kus	10,65	10,65		20
157	786617300	Napajaci zdroj k LED pasom	1,000	kus	21,00	21,00		20
158	786617301	Mont. a zapojenie strop. LED svetidla	2,000	kus	14,50	29,00		20
159	786617302	LED svetidlo kruhové D20mm	2,000	kus	22,00	44,00		20
160	786617303	Kabel medený uložený v lište CYKY 3x1,5	10,000	m	0,52	5,20		20
161	786617304	Kabel medený CYKY 3x1,5	12,000	m	0,70	8,40		20
162	786617305	Kabel medený uložený v lište CYKY 3x2,5	38,000	m	1,00	38,00		20
163	786617306	Kabel medený CYKY 3x2,5	42,000	m	1,20	50,40		20
164	786617307	Kabel medený uložený pod omietku CYKY 2x1,5	4,000	m	0,94	3,76		20
165	786617308	Kabel medený CYKY 2x1,5	5,000	m	0,55	2,75		20
166	786621111	Kabel medený uložený pod omietku CYKY 3x1,5	3,000	m	0,74	2,22		20
167	786621112	Kabel medený CYKY 3x1,5	4,000	m	0,91	3,64		20
168	786621113	Revizia	4,000	hod	25,50	102,00		20
169	786621114	Pridružené pomocne elekt. práce	1,000	súb	31,50	31,50		20
170	786621121	Demontáž -krabica pristrojová KU 63	4,000	ks	0,60	2,40		20
171	786621122	Demont. do sute	4,000	ks	1,50	6,00		20
172	786621123	Pomocné staveb. práce pre elektroinštaláciu	1,000	súb	33,00	33,00		20
173	786621124	Vysekanie kapsy pre el. krabice	9,000	ks	1,45	13,05		20
174	786621211	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. drev. kyvných Rolcolor 25	9,000	m	3,85	34,65		20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:			1 115,92	EUR		1 115,92		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:			3 447,65	EUR		3 447,65		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			21 461,57	EUR		21 461,57		
Za rozpočet celkom :			28 309,93	EUR		28 309,93		

Krycí list rozpočtu v EUR

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Stavba : Gymnázium Ladislava Novomeského Senica						
Objekt : Debarierizácia budovy-odstr. architekt.bariér na Gymnáziu Ladislava Novomeskeho v Senici						
JKSO :		Miesto:	Zmluva č.:	Dňa:		
Odberateľ:		IČO:	DIČ:			
			IČ DPH:			
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:			
			IČ DPH:			
Projektant:		IČO:	DIČ:			
			IČ DPH:			
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV:	50 177,07		50 177,07	6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomoc	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	50 177,07		50 177,07	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet: Spraco... Závodský Peter					E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 50 177,07
Dátum:					22	DPH: 20 % z: 50 177,07 10 035,41
Pečiatka:					23	
Podpis:					24	Súčet riadkov 21 až 23: 60 212,48
odberateľ, obstarávateľ:					F Odpočet - prípočet	
Dátum:					Dátum:	
Pečiatka:					DOMSTAV Senica s.r.o. stavebno obchodná spoločnosť Priemyselná 284, 905 01 Senica IČO: 36237302 IČ DPH: SK2020188137	
Podpis:					Podpis:	

Tlačivo: ODIS A10

Odberteľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba : Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Objekt : Debarierizácia budovy-odstr. architekt.barlér na Gymnázii Ladislava Novomeskeho v Senici

Spracoval: Závodský Peter

JKSO :

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konstrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113105111	Rozbratíe dlažby z lom. kameňa kladenými na sucho	358,000	m2	3,03	1 084,74		20
2	113105112	Odstánenie podkladu v ploche nad200m2z betonu prostého hr.do150mm	330,000	m2	6,42	2 118,60		20
3	113106211	Rozbratíe dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva do 200 m2	28,000	m2	3,89	108,92		20
4	113107112	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva (ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	68,000	m2	2,80	190,40		20
5	113107241	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchnych hr. do 5 cm, nad 200 m2	330,000	m2	5,92	1 953,60		20
6	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	50,000	m3	8,82	441,00		20
7	122202209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	50,000	m3	1,49	74,50		20
8	171201101	Poplatok za skládku-kamenivo so zeminou	100,450	t	15,16	1 522,82		20
9	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	111,000	m2	1,49	165,39		20
10	180402112	Osiva tráv-semená parkovej zmesi	4,440	kg	10,20	45,29		20
11	181301105	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	111,000	m2	2,85	316,35		20
12	182001111	Plošná provizorna úprava terénu, nerovnosti do +10 cm v rovine	143,000	m2	0,96	137,28		20
13	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +15 cm v rovine	111,000	m2	0,86	95,46		20
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	111,000	m2	0,85	94,35		20
15	183403161	Obrobenie pôdy valcovanim v rovine	111,000	m2	0,80	88,80		20
16	183901112	Záhradnícky trávnikový substrát	10,000	kus	8,10	81,00		20
17	184802111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	111,000	m2	1,06	117,66		20
18	184802115	Postrek. prípravok na ničenie burínv trávniku Bofix	0,044	l	16,20	0,71		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			8 636,87	EUR		8 636,87		
2 - ZÁKLADY								
19	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	478,500	m2	0,26	124,41		20
20	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	478,500	m2	0,36	172,26		20
21	289971212	Geotextília FIBERTEX F55	526,350	m2	1,76	926,38		20
22	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 š. do3 m	108,000	m2	0,25	27,00		20
23	289971221	Textília netkaná absorpčná REO Fb 400g/m2	118,000	m2	2,40	283,20		20
2 - ZÁKLADY spolu:			1 533,25	EUR		1 533,25		
5 - KOMUNIKÁCIE								
24	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	161,500	m2	6,78	1 094,97		20
25	564851112	Podklad zo štrkodrite hr. 16 cm	108,000	m2	6,05	653,40		20
26	564951111	Podklad alebo kryt z bet. recyklatu s rozprestr. hr. 15 cm	317,000	m2	11,19	3 547,23		20
27	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	370,000	m2	11,50	4 255,00		20
28	596911220	Kladenie zámkovkej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. B pl do 50 m2	370,500	m2	18,10	6 706,05		20
29	596911221	Dlažba bet. ,zámková ,prirodna	377,910	m2	11,00	4 157,01		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Debarierizácia budovy-odstr. architekt.bariér na Gymnáziu Ladislava Novomeskeho v...

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Konštrukcie	Špec.materiál	8.
30	596911223	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. B nad 300m2	108,000	m2	19,45	2 100,60		20
31	596911230	Dlažba bet. ekologická drenážna 200x200x80mm prírodná	110,000	m2	20,50	2 255,00		20
32	599141111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živíchnou zálievkou	5,000	m	2,34	11,70		20
33	599142111	Asfalt. zálievkamodifik. pružná pre výplň na vozovkách	1,250	kg	5,78	7,23		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			24 788,19	EUR		24 788,19		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
34	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	0,600	m3	132,00	79,20		20
35	631319155	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	0,600	m3	5,70	3,42		20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			82,62	EUR		82,62		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
36	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	5,60	22,40		20
37	914001112	Zvislá dopr. značka 231- Zákaz vjazdu pre všetky vozidla	1,000	kus	20,50	20,50		20
38	914002811	Zvislá dopr. značka 272- Parkovanie	1,000	kus	20,00	20,00		20
39	914002812	Zvislá dopr. značka dod. tabula 506-86 platí pre ZP	1,000	kus	24,00	24,00		20
40	914002813	Zvislá dopr. značka dod. tabula 507-139 Neplatí pre ,vozidla prevádzkovateľa	1,000	kus	25,00	25,00		20
41	914112111	Mont. plast.podst. so stĺp. dočasnej dopr. značky	1,000	kus	2,50	2,50		20
42	914431111	Podst. plast.PVC 850x410x100mm pre stĺpik dopr. značenia	0,100	kus	24,50	2,45		20
43	914435111	Úchyt pre stĺpik ,d60mm,krížový ,Zn	0,400	kus	2,50	1,00		20
44	914501111	Stĺpik Zn, d 60mm3m, pre dopr. značky	0,100	kus	28,78	2,88		20
45	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	2,000	kus	25,60	51,20		20
46	914511112	Úchyt na stĺpik, d60mm, krížový ,Zn	8,000	kus	4,00	32,00		20
47	914511113	Stĺpik Zn,d60mm3m,pre dopravné značky	2,000	kus	28,45	56,90		20
48	914531112	Krytka stĺpika,d60mm,plastová	2,000	kus	1,10	2,20		20
49	915311111	Krytka stĺpika ,d60mm, plastová	0,100	kus	1,00	0,10		20
50	915311112	Montáž dočasnej dopr. značky	2,000	kus	1,20	2,40		20
51	915311113	Zvislá dopr. značka 231- Zákaz vjazdu pre všetky vozidla	0,100	kus	21,00	2,10		20
52	915321111	Zvislá dopr. značka dod. tabula507- Neplatí pre vozidla stavby	0,100	ks	24,60	2,46		20
53	915321115	Montáž dočasnej dopr. zábrany	2,000	ks	6,80	13,60		20
54	915331111	Zariadenie dopravné 701- Zábrana na označenie uzávierky	0,200	ks	79,08	15,82		20
55	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náštrovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	6,000	m2	23,70	142,20		20
56	915709111	Zhotovenie vodor. značenia z nater. hmôt-zebry ,šípky a pod.	1,000	m2	23,80	23,80		20
57	915711111	Cestná farba biela,pre vodor. značenie	14,000	kg	5,97	83,58		20
58	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporoz do lôžka z betónu	210,000	m	9,35	1 963,50		20
59	917812111	Obrubník rovný,1000x100x200,prírodný	214,000	m	3,70	791,80		20
60	917832111	Osadenie palisád hranatých beton.do lôžka z betónu dl. 40cm do radu	3,500	m	38,55	134,93		20
61	917862111	Palisáda bet.,rozm. 120x165x400mm prírodná	21,420	ks	6,50	139,23		20
62	917863121	Osad. palisád hranat. do bet. dĺžky 60cm- do radu	3,500	m	39,80	139,30		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Debarierizácia budovy-odstr. architekt.bariér na Gymnáziu Ladislava Novomeskeho v...

DOMSTAV Senica spol. s r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
63	917863122	Palisáda bet. rozmer 120x165x600, prírodná	21,420	ks	9,30	199,21		20
64	917871111	Osadenie palisád hranat. bet. dĺžky 80cm- do radu	3,500	m	41,00	143,50		20
65	917871112	Palisáda bet. rozmer 120x165x800, prírodná	21,420	ks	12,30	263,47		20
66	917891111	Osadenie palisád hranat. bet.do betonu dĺžky 100cm-do radu	3,500	m	43,00	150,50		20
67	917891121	Palisada bet. ,rozmer 120x165x1000mm,prírodná	21,420	ks	15,50	332,01		20
68	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betonu tr. C12/15	13,440	m3	105,00	1 411,20		20
69	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	5,000	m	18,50	92,50		20
70	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	2,600	m3	64,50	167,70		20
71	979080222	Poplatok za skládku-bitumenové zmesy,dechtové výrobky	41,250	t	94,00	3 877,50		20
72	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	233,346	t	1,28	298,68		20
73	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	2 333,460	t	0,52	1 213,40		20
74	979094211	Drvenie staveb. odpadu(recyklácia bez kov. mat) z muriva a bet. prosteho	91,640	t	8,95	820,18		20
75	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	490,669	t	4,99	2 448,44		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			15 136,14	EUR		15 136,14		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			50 177,07	EUR		50 177,07		
Za rozpočet celkom :			50 177,07	EUR		50 177,07		