ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s ust. § 3
ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: Gymnazium Ladislava Novomeského, DIha 1037/12, Senica
Zastupeny: Mgr. Pavel Otépka

osoba opravnena na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Pavel Otépka

b) technickych: Mgr. Pavel Otépka

bankové spojenie:  Statna pokladnica

€. Uctu - IBAN: SK6381800000007000496028

ICO: 00160342

DIC: 2021063517

C. tel.: 034/6941318

(dalej len ,Objednavatel*)

2. Zhotovitel”:

Nazov a adresa: SEPOS spol.sr. o.
Zahradna 1051, 905 01 Senica

Zastupeny: Ing. Lubo§ Mikus
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Lubos Miku$

b) technickych:  Ing. Lubos Miku$
bankové spojenie: VUB Senica
. uctu - IBAN: SK70 0200 0000 0012 2364 5054

ICO: 341 356 85

DIC: 2020377766

IC pre DPH: SK2020377766

¢. tel.: +421 905 458 137
E-mail: sepos@sepossk.com

(dalej len ,Zhotovitel®)
(dalej spolone ako ,zmluvné strany)

I.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,Zateplenie strechy“ — (dalej len ,dielo®).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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2.3 Zhotovitel sa zvazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy & 1 avsulade so Specifickymi
podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeénost aochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky

€. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vliady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, vyhladka ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Zze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla §
117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Gymnazium Ladislava Novomeského, Dlha 1037/12, Senica.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaCiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych €innostiach na <&astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skusSkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA DIELA

4.1 Cena za dielo je ur€ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona €.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 48 011,10 €
DPH 20 % 9 602,22 €
Cena za dielo celkom s DPH 57 613,32 €

(slovom: patdesiatsedemtisicSest'stotrinast eur a tridsatdva centov).

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
Uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocCet stavby.
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4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené v3etky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Uudrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garan¢nych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni po€as vystavby,

- ndklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- ndklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené

pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
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poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedeného v €. 1 bode 1..

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti sutaznym podkladom. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy,
resp. je po zaru€nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podla €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case:

Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Termin ukon&enia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od za&atia prac

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predizenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Zze zhotovite] bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane 05 aviac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednavatela
podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢&l. IX. tejto
zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy..

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doSlo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktord bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, priCom mu vznika pravo na odstupenie zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte stavby (prilohy €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri
do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych
uvedena v €l. | bol 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitefovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit' Ciastkovu
fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude
prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktary
neznamena prevzatie prisludnej Casti prac Objednavatelom, kedze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskoér v termine uvedenom v ¢l. 5 ods. 5.1. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v ¢l. 1 bod 1.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktdaru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku koneCnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a Supis vSetkych
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Objednavateflom uz uhradenych faktur. Pri kone&nej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatef si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktiur je 30 dni odo dna ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktiury v 2
originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktura musia obsahovat’ nalezitosti dafiového
dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢€. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura Zhotovitelfovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v tomto pripade
sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla €l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v defl zacCatia prac, ato na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitefa sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy

7.2 Povinnosti a spolupodsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatefov Slovenska a
Zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v bode 1. €l. | tejto zmluvy.

7.3.2 SucCasne je Zhotovitel povinny zabezpeclit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocCas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela..

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla Cl. I. bodu 1. pism. a) a b) a nasledne
do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred
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zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitefl je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhlfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnat Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpecti jeho
funk&nost' po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osbéb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpe it poZiarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonc¢eni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materiadlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzZovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&fiovani diela nepouZzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. od.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace v spolupraci s projektantom tak,
aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osbéb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne
k pred€asnému opotrebovaniu, plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej
strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajucej vety musia splnit' vSetky tieto
subjekty.
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VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér v termine
uvedenom v €l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje
0 Objednavatefovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podla uvazenia Zhotovitefa, priCom protokol musi jasne preukazat, Zze dielo bolo zhotovené
a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh Tri originaly protokolu su uréené pre
Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za objednavatela prevezme dielo Mgr. Pavel
Otépka .

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na astiach diela zakrytych v Case realizacie
b) osved&enie o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené)
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,00 € za kazdy aj zacaty tyZzdeh omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu 5.1
tejto zmluvy,
- 0,05 % dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.
9.2 V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktary, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podfa prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom
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b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na Au pisomne upozornil Objednavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3 bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel poCas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

10.5 Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat
driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poc¢as zarucnej doby spbsobily na
pouzitie na dohodnuty uc¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaru¢na doba plynat dfiom
odovzdania diela Objednavatefovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim vady diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSom &ase, ktorého dizku

dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Popis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila uzivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% z dodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavateflovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec€uje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je suCastou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecfenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.
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13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dnia doru€enia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozZadovanej
Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) Pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je suCastou pdovodnej zmluvy

b) Pri polozkach, ktoré sa vrozpoc¢te nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) V pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientanych cien, odporu¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doruenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €lanku VI. tejto zmluvy
o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktaru
Zhotovitelovi uhradit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatonej Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky
podla odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitefa mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opanom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac
prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stravou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §

345 Obchodného zékonnika za podstatné porudenie zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskér
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vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dria doruenia oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit
len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvo m Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenske;j
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle, urCite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

16.6 Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Senici dna: 06.11.2018 V Senici dna: 06.11.2018

zhotovitel objednavatel
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