ZMLUVA O DIELO

uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik vV zneni

11

1.2

2.1

neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov a adresa: Gymnazium Ladislava Novomeského
Dlha 1037/12, 905 40 Senica
Zastupeny: RNDr. Iveta Petrovicova - riaditel’ka
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: RNDr. Iveta Petrovi¢ova - riaditel’ka
b) technickych: RNDr. Iveta Petrovi¢ova - riaditel’ka
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ti¢tu (IBAN): SK63 8180 0000 00700049 6028
ICO: 00160342
DIC: 2021063517
Cislo telefonu: 034/6941315
E-mail: riaditelka@sengym.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)
Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: TM VzduchTech s.r.o.
Malinova 2863/60, 900 42 Dunajsk4 Luzna
Zastupeny: Tomas Martiniak — konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Tomas Martiniak — konatel’ spolo¢nosti
b) technickych: Tomas Martiniak — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK33 5600 0000 0017 2558 4001
ICO: 55 726 259
IC pre DPH: SK2122072832
Cislo telefonu: +421904590976
E-mail: tmvzduchtech@gmail.com
Zapisany OR SR vloZka ¢islo :172448/B

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana*).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —zadavanie
zékaziek Snizkymi hodnotami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Stranalz 17



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

aozmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov Snazvom:
»Vzduchotechnika do Skolskej jedalne*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Vzduchotechnika do $kolskej jedalne*
(dalej len ,,dielo). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky. Predmetom diela je rekonstrukcia vzduchotechniky v skolskej jedalni, v ramci
ktorej bude rekonstruovat’ odsavanie od digestorov a prevadzkové vetranie kuchyne.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby vypracovanej Ing.
Adrianou Holikovou a v rozpocte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1
a tvori jej neoddelitel'nu stcast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatel’a ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. 1V tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (stavebny poriadok). Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji Specifické ustanovenia zékona ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlddy Slovenskej republiky ¢.
392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Gymnazium Ladislava Novomeského, Dlha 1037/12, 905 40
Senica.

Strana 2z 17



3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok 1V,
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 32.466,35 €
DPH 20 % 6.493,27 €
Cena za dielo celkom s DPH 38.959,62 €

(slovom: Tridsatosemtisicdevit'stopit’desiatdevit’ eur, Sest'desiatdva centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa S miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré¢ budu
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZzivania.

Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢l. kryje néaklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normdch a predpisoch platnych na izemi SR;

normadch a technickych podmienkach uvedenych sut’aznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby,

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysktsania a garan¢nych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnl vodorovnt a zvisli dopravu,

naklady na zabezpe€enie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim skisobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zékona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktSkach
a kontrolach,

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

5.1

5.2

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku V rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednéavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 4 mesiacov od za¢atia prac.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zdpisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo

stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podl’a bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.
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5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a bodu 5.2 tohto ¢l., povaZzuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a

b) konecnej faktary.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l.
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiiry neznamend prevzatie prisluinej Gasti prac
Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor V termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelI'né plnenie Zhotovitel’'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury
buda vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
Vv ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit konecnt fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej fakture buda vysporiadané vsetky
zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire si Protokol
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6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktur. Pri
konecnej fakturacii buda z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
ciastkovych faktuir.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktary aj kone¢na faktiira musia obsahovat’
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,Obchodny zakonnik*).

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit
nova faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za denn thrady povazuje den
odoslania prisluSnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢1. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnu dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.
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7.2.3

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodévatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
V pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
| bode 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednéavatela podl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym Gc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovan¢ho diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj ndklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
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7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zdvdznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Pripadni zmenu subdodavatel’a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’
so zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej
zmeny moze Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasent
zmenu subdodavatel’a za podstatné poruSenie zmluvnych vzt'ahov.

Stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoSlo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze v Case podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvajl zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podiel’at’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajtcej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok V1.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, priCom Protokol o0 odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu st uréené pre
Objednavatela ajeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela dielo prevezme:
RNDr. Iveta Petrovicova.

Stcasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi podrobnu
fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na USB nosic¢i a doklady
v papierovej forme:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizécie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

g) plan uzivania verejnych prac,

h) vyplneny skiiSobny a kontrolny plan podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych

préacach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo mé vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodnéeho stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
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8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Objednéavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢1. X bodu 10.8 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, méa Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Clénok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednéavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

121

12.2

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavédzok, ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v Iehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inii diZku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstrénenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstrdneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nésledok zvySenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v doésledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu
Z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zadviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podrla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
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zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia dicla Objednavatel'om.

Clanok XII1.
Zmena zmluvy

13.1 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oc¢islované podla ich poradia.

13.2 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu S ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

c) Vpripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budi
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

13.3 Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. V1. tejto zmluvy
ana zéklade zmeny zmluvy a Objednéavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

13.4 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin realizicie diela, si zmluvné strany oprdvnené pristapit ku zmene terminu
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135

13.6

141

14.2

143

14.4

145

14.6

14.7

realizacie diela, za podmienky, ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom
obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.2 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle bodu 13.2.

Clanok XIV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznadmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujtci datum dia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato€nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto ¢l.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia
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15.1

15.2

15.3

15.4

155

15.6

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
ur€ito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednéavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dlom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informaécit).

Neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

V Senici dha 17.4.2024 V Senici dha 17.4.2024
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Tomas§ Martiniak RNDr. Iveta Petrovi¢ova
konatel’ spolo¢nosti riaditel’ka skoly
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Cislo Popis zar M cena d y celkom cena Montaz celkom
i ie &.1 - Odsavanie od
14 Radidlny i y i ] mimo prid odsavanéh di 1 kpl 3416,00 3416,00 280 280
SEC pre ie do UNO ME 80-630 G 8FF
400V; 3,6kW; 5,5A
Odvod:6300m3/hod, pext=800Pa
Prislusenstvo:
Pruzné pripojenie ELS na strane sania 580x580mm 1ks 63,00 63,00 15 15
Zakladovy ram GR-ME v=300mm 1ks 165,00 155,00 22 22
Protidazdova strieska WSD-ME 1ks 146,00 146,00 15 15
U; aracia klapka s pri pre servopohon JKL-ME 660x300mm 1ks 163,00 163,00 15 15
Servopohon on/off 24V 5SNm 1ks 155,00 155,00 15 15
Vyfukova hubica ABH-ME 1ks 112,00 112,00 15 15
Vyrobca:Rosenberg Slovakia
Spinaé 2-polovy so signalizaénou cievkou 1 kpl 105 105 52 52
P i a { 1 kpl 459 459 175 175
1.2 NEOBSADENE 1ks
1.3  Bunkovy timi€ hluku do potrubia 700x500 L=1000mm 2 kpl 196 392 88 176
GE 250x500x1000mm 4 ks
GE 200x500x1000mm 2 ks
1.4 Ru¢né regulaéna klapka RRK 280x280mm 4 ks 54 216 22 88
Potrubie - riér - materiél pozinkovany plech+ izolacia hr. 50mm
1.10 Prechod spodna hrama rovna 500x700/580x580 L=300mm 1ks 61 61 25 25
1.11 Domer - ZAMERAT! 1ks 80 80 25 25
1.12 Rovna rira 500x700 L=1000mm 1ks 81,00 81,00 25,00 25
1.13  Obldk 500x700mm 90° 1ks 79 79 25 25
1.14 Rovna rira 500x700 L=Zamerat , volna priruba 1ks 77,00 77,00 25,00 25
1.45 Rovna rira 500x700 L=1500mm 6 ks 116 696 25 150
1.16 Prechod osovy 500x700/500x630 L=300mm 1ks 50 50 25 25
1.17 Prechodovy oblik 500x630/450x630 90° 1ks 62 62 25 25
Potrubie - interiér - matenial pozinkovany plech+biely nater
1.18 Rovna rira 630x450 L=1000mm, volna priruba 1ks 143 143 28 28
119 Rovnériras i ie nast: zamerat 630x450 1ks 196 196 28 28
L=930mm, nastavec 630x225 L=150mm
1.20 Prechod ZAMERAT 630x450/630x225 1 ks 1455 1455 28 28
1.21 Rovna rira 630x225 L=1500mm s dvoma néstavcami 350x200 1 ks 176,75 176,75 28 28
L=150mm, volna priruba, zaslepena
1.22 Rovna rira 350x200 L=1000mm, volna priruba, zaslepena 1 ks 72,63 72,62 25 25
1.23 Rovna rira 350x200 L=1000mm, volna priruba, zaslepena 1 ks 72,63 72,63 25 25
1.24 Rovna rira 280x280 L=350mm, volna priruba 4 ks 62 248 25 100
1.25 Rovna rlra 350x225 L=1000mm, zaslepena 1ks 73 73 25 25
1.26 Rovna rira 350x225 L=1200mm, volna priruba 1ks 73,25 73,25 25 25
1.27 Prechod osovy 350x225/630x225 L=300mm 1ks 95,2 95,2 25 25
1.28 Rovna rira 630x225 L=800mm, volna priruba 1ks 846 846 25 25
1.29 Obluk 225x630 15° ZAMERAT 2 ks 92 184 25 50
1.30 Rovna rlra 225x630 L=900mm, volna priruba 1ks 846 84,6 25 25
1.31 Rovna rlra 225x630 L=500mm, volna priruba 1 ks 81,85 81,85 25 25
&2-F y
21  Mala &né j pre ie do interiéru v podstropnom 1 kpl 8317.00 8317,00 500 500
P s 9! Yy hri &
RIS 1200PE 9.0 EKO 3.0
230V; 0,45kW; 2,95A, elektricky ohrievac 400V; 9kW
2.1H Elektricky predohrev 5kW 500x250 1 kpl 1000 1000 60 60
400V, 5kw
2.2 Protidazdova nasavacia Zalizia 500x250 1ks 735 735 25 25
2.3 Bunkovy timig hiuku do potrubia 500x250 L=1000mm 5 kpl 175 875 25 125
GE 250x250x1000mm 10 ks
2.4 Protidazdova vyfukova Zalzia 500x250 1 ks 767 767 25 25
25 O ia vyustka 1-radova s iou R1 400x200mm 3 ks 60,25 180,75 25 75
2.6  Privodna vyustka 2-radova s iou R1 50C 3 ks 68.2 204.6 25 75
Privod - $tvorhranné potrubie izolécia hr. 50mm
2.10 Rovna rara 500x250 L=500, volna priruba 1ks 40,25 40,25 25 25
241 Oblik 500x250 90° 2 ks 48 96 25 50
212 Rovna rira 500x250 L=500, volna priruba 1ks 40,25 40,25 25 25
213 Rovna rira 500x250 L=900, volna priruba 1 ks 44 44 25 25
Potrubie Stvorhranné potrubie izolécia hr. 20mm
2.14 Rovna rira 500x250 L=1200, volna priruba 1 ks 63 63 25 25
2.15 Prechod horna hrama rovna 250x500/150x400 L=300mm 1 ks 435 435 25 25
2.16 Rovna rira 400x150 L=500, vofna priruba 1 ks 40 40 25 25
2.17 Oblik 400x150 90° 1 ks 46 46 25 25
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MnoZstvo

Cislo Popis zariadenia
218 ZAMERAT 1ks
219 Rovna rara 400x150 L=500, volna priruba 1ks
2,20 Rovna rara 400x150 L=1500 1ks
2.21 Rovna rara 400x150 L=1500, volna priruba 1 ks
2.22 Obldk 500x250 90° 1ks
2.23 Prechod dve hrany rovné 500x250/400x150 L=300mm 1ks
2.24 Rovna rara 400x150 L=800, volna priruba 1ks
2.25 Rovna rira 400x150 L=1500 1ks
2.26 Oblik 400x150 90° 2 ks
2.27 Rovna rdra 400x150 L=700, volna priruba 1ks
2.28 Rovna rara 400x150 L=1000 1ks
otrubie - interiér - material pozinkovany h+biely néter

2.29 Obluk 400x150 30° 2 ks
2.30 Rovna rira 400x150 L=800, volna priruba 1 ks
2.31 Rovna rira 400x150 L=500 1 ks
2.32 Rovna rira 400x150 L=1300, volna priruba 1 ks
2.33 Rovna rara 400x150 L=1500 1ks
2.34 Prechod osovy a horna hrana rovna 400x150/315x150 L=300mm 1 ks
2.35 Rovna rara 315x150 L=1500 4 ks
2.36 Rovna rira 315x150 L=800, volna priruba 1 ks
2.37 Oblak 315x150 90° 1 ks
2.38 Rovna rira 315x150 L=1200, volné priruba, zaslepena 1 ks
2.39 Rovna rira 400x150 L=500, volna priruba 1 ks
2.40 Rovna rira 400x150 L=1500 5 ks
2.41 Rovna rira 400x150 L=1000 1ks
2.42 Rovna rara 400x150 L=500 1ks
2.43 Rovna rlra 400x150 L=1500, zaslepena 1ks

Tepelna izolacia hr. 50mm + oplechovanie v exteriéri 60 m2

Tepelna izolacia hr. 20mm (interiér) 30 m2

Vysokozdvizna plosina, leSenie 1 kpl

Buranie prestupov + odvoz stavebného odpadu 1 kpl

Oprava muriva, stien, SDK + mal ie + zakryt a vycif ie p! 1 kpl

kuchyne

Biely nater vzduchotechnickych rozvodov 1 kpl

Doprava 1 kpl

Celkova cena dodavky zariadeni bez DPH

Celkova cena montaze bez DPH

Celkové cena spolu za dielo bez DPH

DPH 20%

Koneéna suma za dielo s DPH

Dodavk

cena dodévl

71
39,5
57,75
57,75
494
45,75
436
57,75
46
436
57,25

44
436
39,4

57,75

57,75

44,85

57
477
43,42
58
395

57,75
436
39,5

62,63

28
21
875
625

375
1084

celkom

7
39,5
57,75
57,75
494
45,75
436
57,75
92
436
57,25

88
436
394

57,75
57,75
44,85
228
477
4342

58

39,5

288,75
436
39,5
62,63

1680
630
875
625

375
1084

26506,35

cena montéze Montaz celkom
25 25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

450
250

300

32486,35
6493,27
38959,62

25
25

1080
240

450
250

300

5960,00
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