ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik vV zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov a adresa: Gymnazium Ladislava Novomeského
Dlha 1037/12, 905 40 Senica

Zastupeny: RNDr. Iveta Petrovicova - riaditel’ka

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: RNDr. Iveta Petrovi¢ova

b) technickych: RNDr. Iveta Petrovicova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu (IBAN): SK63 8180 0000 00700049 6028

ICO: 00160342

DIC: 2021063517

Cislo telefonu: 034/6941315

E-mail: riaditelka@sengym.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: Kalorim, s.r.o.
Neslusa 759, 023 41 Neslusa
Zastapeny: Ing. Michal Skokan - konatel’
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Michal Skokan
b) technickych: Ing. Michal Skokan
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
ICO: 50 625 781
IC pre DPH: SK212 0400 722
Cislo telefonu: +421 915 801 879
E-mail: michal.skokan@kalorim.sk
Zapisany Obchodny register Okresného stidu Zilina vlozka &.
66853/L

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany*“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako zdkazka malého rozsahu v zmysle § 1 ods. 15 zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni
neskorsich predpisov s nazvom: ,,Dodavka a montaz kondenza¢ného kotla“.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Dodavka a montaz kondenza¢ného kotla“
(dalej len ,,dielo*). Predmetom diela je realizacia kurenarskych, plynoinstalacnych a
elektroinstalacnych prac. Kondenzaény kotol bude umiesteny v telocvicni. Podrobny
rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je sucastou tejto zmluvy ako priloha ¢.
1 a tvori jej neoddelitel'nu sticast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatel’a ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, v rozsahu rozpocétu
stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy av sulade so S$pecifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (stavebny poriadok). Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji
Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zékon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Miesto vykonania prac: Gymnazium Ladislava Novomeského, Dlha 1037/12, 905 40
Senica.

Clanok 111.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejsie opotrebenie
diela.
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3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
V Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je ur¢ena nasledovne:

Cena bez DPH 9901,23 €
DPH 20 % 1980,25 €
Cena za dielo celkom s DPH 11 881,48 €

(slovom: jedenast’tisicosemstoosemdesiatjeden eur, Styridsat’osem centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budia
potrebné pri realizacii dicla, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne

dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
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4.6

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR;

normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysktSania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za ulozenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skisobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

5.1

5.2

5.3

d) nedostatocnej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemoze dovolavat’ narokov na zvysenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku V rozpocte alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného stuhlasu Objednéavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zipisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preruSit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusena.
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5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a

b) konecnej faktary.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K sipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiiry neznamend prevzatie prisluinej Gasti prac
Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor V termine
uvedenom v ¢l Vo ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury
buda vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l Tods. 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit konecnt fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatel'om. V koneénej faktire budil vysporiadané vsetky
zaviazky Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konec¢nej faktire su
Protokol 0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych
faktur. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktar.
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6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

711

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatel’'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktary aj kone¢na faktira musia obsahovat’
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*).

Objednéavatel’ vykond pred thradou faktary jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude iplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit
novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zépisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednéavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém

i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie dicla, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
| ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vSetkym Gc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ K zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného dicla pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj néklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhntit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vyty€enie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel’. Zhotovitel’
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Strana 8z 17



7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.11 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatel'ov, ktori maji prislusnti kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.12 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.13 Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zdvdznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoctiovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych oso6b. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Clanok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdze na vykonanie diela vyuzit’ subdodavatel’'ov, pricom vsak zodpoveda voci
Objednavatel’'ovi ako keby dielo vykonaval sdm, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom
Case a v dohodnutej kvalite a sicasne Zhotovitel' nesmie zadat’ vyhotovenie celého diela
len jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl’a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zadkona o verejnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ze ma Zhotovitel' v Case uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavateI'mi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢. 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2%) udaje o
subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nézov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha ¢.

2 je v takom pripade neoddelitenou sucastou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat’" Zhotovitel'a o
okamzitat vymenu ktoréhokol'vek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykondva v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodévatel'a a ozndmit’ jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' Objednéavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o
tejto zmene.

K zmene subdodéavatel'a méze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
dilu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pdévodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodédvatel’a v rozsahu ako su udaje
uvedené v 0ds. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

V pripade zmeny subdodavatel’a alebo doplnenia d’alSieho subdodéavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spliiat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylac¢enie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit. Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel
preukaze predlozenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho sektora v stilade s § 11 zdkona
0 verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel Objednavatel’'ovi spolu s ozndmenim o zmene subdodédvatel’a predlozi doklady
preukazujtce splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e), f) zadkona o verejnom
obstaravani od subdodavatel’a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené
kopie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpeCenim tychto dokladov znaSa
Zhotovitel’ bez naroku na ich hradu objednavatel'om.

V pripade, e navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky uéasti podla § 41 ods. 1 pism.
b) zdkona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky ucasti podl'a § 41 ods. 1
pism. b) zédkona o verejnom obstardvani, Objednédvatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o
jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i ndvrh nového subdodavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dna dorucenia ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Zze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’ za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podl'a €l. 10.1, ako 1 pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost’ plati
len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného
sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov (d’alej ako ,,zadkon ¢. 315/2016 Z. z.*). PoruSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, v dosledku ktorého vznika
Objednévatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podl'a ¢l. 10.1 a sicasne pravo na odstipenie
od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konecného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikécie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie konecného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
z0 zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odstpenie od tejto zmluvy
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9.1

9.2

9.3

je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z
registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek poruSenie povinnosti
ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel' je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je
povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, priCom Protokol o0 odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednavatela ajeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela dielo prevezme:
RNDr. Iveta Petrovicova.

Stucasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizécie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) vyhlasenia o zhode a prevadzkové pokyny,

g) prvauradna skuska VTZ uvedenim do prevadzky,

h) vsetky doklady o predpisanych skuSkach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
0 vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, Stanoviska
technickej in$pekcie a pod.),

i) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
J) plan uzivania verejnych prac,

k) vyplneny skusobny a kontrolny plan podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc€istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

a)
b)
c)

d)

9)

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢1. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

5000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tuto pokutu
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzdeinl), kym
nenastane naprava,

500 Eur v pripade poruSenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’ nie
je pre dané porusenie dohodnuté ina sankcia,

500 Eur v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIII. ods. 8.11 tejto zmluvy, pokial nie
je pre dané porusenie dohodnuté ina sankcia,

500 Eur v pripade poruSenia povinnosti podla ¢l. VIIL ods. 8.12 tejto zmluvy, pokial’ nie
je pre dané porusenie dohodnuté ina sankcia.

10.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby

konec¢nej faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vySke podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

11.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivost'ou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
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11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil Objedndvatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavidzok, Ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inii dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstrdneni vady,

- celkovéa doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho

ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého wvznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
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121

12.2

131

13.2

13.3

141

14.2

Z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodéavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstapenie od
zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doru€enia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,
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c) Vv pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporacanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

145

14.6

151

15.2

15.3

154

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budil dodrZzané ustanovenia zakona o verejnom obstarévani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravitovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urcCenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi

na dodato¢né plnenie dodato€nt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v 0ds. 15.1 tohto ¢l.
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155

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zadkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’" obojstranne odstihlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcito, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii).

Neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Senici dna 10.07.2024 V Senici dna 10.07.2024
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Ing. Michal Skokan RNDr. Iveta Petrovi¢ova
konatel’ spolo¢nosti riaditel’ka skoly
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