Zmluva o dielo & 2/2018/
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojent s ust. § 56 z4k. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov

medzi

ObjednsvateP: Gymnazium Milana Rastislava Stefanika
Adresa: Slnetna 2, 931 01 Samorin

Statutarny zastupca: PaedDr. Edita Lysinova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:SK09 8180 0000 0070 0049 1956

1CO: 00160407

DIC : 2021151693

d’alej len ,,Objednavatel™

Zhotovitel: 1Z0-BAU, s.r.o.

Sidlo: Poziarnicka 30 931 01 Samorin
Zastopeny: :
Osoby opravng

zmluvnych:

technickych:

stavbyveduci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:  UNILICAIL DANK PUU. wrensss s
Cislo tétu IBAN):  SK59 1111 0000 0010 4999 6018

d’alej len ,,Zhotovitel™

dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany*




PREAMBULA

7mluvne strany uzatvaraja tto zmluvu na zaklade vysledkoV verejného obstaravania zakazKy
< nizkou hodnotou zo dna 3.7.2018, ktorou bolo srealizované verejneé obstaravanie na
uskutognenie stavebnych prac:

..J,Rehonétrukcia telocvicne Gymndzium M- R. Stefdnika &amorin™* alo postupom
zadavania sakazky podla § 117 zédkona €. 343/2015 Z. 2. © verejnom obstaravani a 0 Zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

L

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekons’trukcia telocvicne Gymndzium M. R.

Stefanika Samorin® (dalej len _dielo®).

12 Zhotovitel sa savizuje dielo zhotovit’ v zmysle dokumentacie vypracovanej v stlade
s rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitelnd ast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

1.3 Miesto realizécie prac: Gymnazium M. R. Stefanika, Samorin, Slneéna 2

14 Zhotovitel' sa zavazuje 72 podmienok dohodnutych Vv tejto  zmluve, Vv sulade
S poiiadavkami Objednévatel’a riadne av&as vykonat dielo a odovzdat dielo
Objednévatel’ovi.

Objednévatel’ sa zavizuje dielo riadne dokondene prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podl'a platobnjrch podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

15 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit Vv sulade sO épeciﬁckami podmienkami zhkona C.
50/1976 Zb. © Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v sneni neskorsich predpisov.
Na bezpeénost 2 ochranu zdravia pri praci sa yztahuj gpecificke ustanovenia zédkona C.
124/2006 Z. Z. © bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a0 zmene a doplnent niektorych
zakonov V oneni neskorich predpisov, nariadenie viady Slovenskej republiky &
392/2006 Z. 2. © minimalnych bezpeénostny’fch a zdravotnych poiiadavk’ ch pri pouzivani
pracovny’rch prostriedkov, nariadenie v1ady Slovenske] republiky ¢ 396/2006 Z. Z.
o minimalnych bezpeénostnjfch a zdravotnych poiiadavkéch na stavenisko

1.6 Zhotovitel potvrdzuje, ye sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, ze st mu zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a e disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sk shotoveniu diela potrebné.

1.7 Objednz’watel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podla § 117, zékona C. 343/2015 Z. Z. © yerejnom obstardvani a0 Zmene a doplneni
niektorych zakonov, ktorého tspenym uchadzacom sa stal Zhotovitel

1.8 Zakazka sa bude realizovat’ v plnom rozsahu za podmienky dostato&ného finanéného

krytia zo strany obj ednavatela.

1L
KVALITA PREDMETU DIELA

2.1 Dielo musi byt zhotovené vV zmysle €l L tejto zmluvy nesmie mat yiadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu urivaniu alebo spﬁsobujﬁce rychlejsie opotrebenie
diela.




2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnii na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.
2.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych préc od zaciatku po ukonéenie dicla dokumentmi:
a) predlozenim potvrdenych realizaénych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od
overenej dokumentécie v stavebnom konani;
b) zapismi o vykonanych kontrolnych ginnostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizdcie, zapismi o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;
¢) zApismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych sktskach pouZitych materialov,
osvedgeniami o akosti pouzitych materidlov, dokladmi o preukéazani zhody pouzitych
vyrobkov na zhotovenom diele;
d) koépiami zo stavebného dennika;
e) potvrdeniami spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;
f) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
g) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

I1I.
CENA DIELA

3.1 Cena diela bola stanovené na zéklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného v £l
I bod 1.7 tejto zmluvy vo vyske 123.477,60 Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH 102.898,00 €
DPH 20 % 20.579,60 €
Cena za dielo celkom s DPH 123.477,60 €

(slovom: Stodvadsattritisic Styristosedemdesiatsedem eur, Sest'desiat centov)

3.2 Podrobna pecifikicia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpoCet stavby.

3.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s pisomnou ako aj s vykresovou dokumentaciou;

b) preveril miestne podmienky na stavenisku;

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve;

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poziadavky na riadne
splnenie diela.

3.4 Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahriia vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alsie stvisiace prace, ktoré
budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

3.5 Cena dohodnuta v bode 3.1 zahfiia naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najm:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:



- technickych norméach a predpisoch platnych na izemi SR,

- technickych norméach a predpisoch platnych pre SR ako clena Eurépskej tnie

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre realizaciu stavby

_ v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
_ vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
_ zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre shotovenie diela nevyhnutne
potrebna)
- vykonanie kontrolnych a preukazn)’fch skagok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy @ vykonania komplexného vyskigania
a garanén)'fch skudok,
- yykonanie vietkych geodeﬁcky'fch ukonov gpojenych s realizéciou stavby
- (hrada spotrebovany’fch energii pocas realizacie diela
- {thrada vodného a stoéného v priebehu vystavby
_ naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoén'ho vykopu a stavebnej sute
- naklady na odvoz prebytoéného materialu
- naklady na zriadenie a pou;’zivanie telefonu a internetu pre potreby vystavby
- paklady na osvetlenie staveniska a jednotlivjfch pracovisk
- naklady na strazenie staveniska a stavby
_ naklady savisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby
- naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pocas vystavby
- naklady vynaloZen¢ na poziarnu ochranu v priebehu vystavby
- poistenie diela, t. stavby i 0sdb na nej pracujﬁcich
_ colné a dovozné poplatky
_ naklady na viastnd vodorovnt a zvisld dopravu
_naklady spojené S obmedzenym  priestorom staveniska, naklady na zabezpetenie
vykonévania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi

- néklady na udrziavanie Cistoty @ poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

3.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatﬁovat’ naroky na zvydenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektovej dokumentécie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave @ realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a préc pre stavbu, okrem pripadov riegenych v tejto zmluve.

3.7 Ako podklad pre ocenenie diela, Z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materialovy rozsah prac 2 charakteristicke §peciﬁkécie dodavok, boli
predlozené:

a) sitazné podklady;
b) realizaéna proj ektova dokumentacia;
c) vykaz vymer.

3.8 Ak Zhotovitel ocenil niektord polozku VO vykaze vymer VO verejnej sutazi 0-vou
hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, Z¢ cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok
na thradu.

319 Objednévatel’ i€ opravneny pred alebo pocas realizacie diela menit rozsah prac pripadne
vykonat' zamenu materialov oproti rozpoctu stavby v sulade S0 zékonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v platnom zneni.

3.10 Obj ednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela poiadovat’ sameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predloiené pisomnou formou ( napr. zapisom Vv stavebnom denniku). Zhotovitel' ma




pravo na pripadnu uhradu prcukézatel’n}?ch nakladov vynaloZzenych na zabezpetenie

povodne uvarovaného materidlu pre shotovenie diela, pokial’ k zamene ddjde aZ pocas

sabudovavania materialov. Uvedené  skutoénosti musia byt odsuhlasené osobou
opravnenou konat vo veciach technickych za Objednavatela uvedenou v zahlavi tejto
zmluvy.

3.11 Bez pisomného stihlasu Objednéavatela a projektanta nemdzu byt pri realiz4cii diela
pouzité iné materialy a zariadenia, alebo vykonan€ zmeny oproti projektovej
dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, 7€ pri realizacii diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, 7Z¢ je gkodlivy, resp. je po zaruénej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materialov, vyrobkov za Objednavatel'a
mdzu potvrdit’ len osoby uvedene v zahlavi tejto zmluvy, ato pisomne (listom), alebo
zapisom do stavebného dennika.

3.12 V pripade, Ze pri realizacii diela pride k smenam diela na zaklade poziadaviek
Objednavatela, je Objednavatel povinny odovzdat Zhotovitelovi stpis tychto zmien,
ktoré Zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien upravenych v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.
Ak nie je mozné tieto zmeny ocenif’ tymto spdsobom Z dovodu, Ze prislusna jednotkova
cena nie je uvedend Vv Prilohe ¢&.1, je mozné, ak sa smluvné strany nedohodnu inak,
spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 3.13
s podmienkou, Z€ vysku takto vykalkulovane] jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
Objednavatel’.

3.13 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 3.12:

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov Zhotovitel'a — uplatnenie normativov Zhotovitela musi byt’ vopred
odstihlasené Objednavatelom,
b) ceny materialov sa uplatnia podla cien vyrobeu alebo dodavatela platnych v def
obstarania,

¢) ceny strojov a ostatné priame néklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe &.1 (rozpocet stavby) resp. na zéklade preukézatel’nych skuto¢nych
nakladov.

3.14 V pripade vyskytu nepredvidatel’nych okolnosti, ktoré maju za nasledok realizaciu
naviac prac, Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je pri uzatvarani dodatkov na
naviac prace povinny postupovat’ v sulade s §10 zakona C. 343/2015 Z. z. 0 vergjnom

obstaravani v platnom zneni.

oIV,
CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit dielo podla ¢l L tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin zagatia prac: do 5 dni od Ginnosti zmluvy
Termin realizacie stavby: &= < ol 200> OO 24 o7 2AE
Vypratanie staveniska: do 3 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

47 Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omedkanie s plnenim alebo prediienie terminu plnenia podla bodu 4.1 tohto &lanku.

43 V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omedkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov

spogivajtcich na jeho strane 05 pracovnych dni a zaroveti neinformuje Objednavatel’a



podla bodu 4.2 tohto ¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatne porusenie zmluvy.

1.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku je podmienene’ riadnym a v&asnym
spolupc’)sobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, 7€ Z viny
Objednavatela doglo k preruseniu vykonavania diela, lehota na shotovenie diela sa
predlzuje 0 dobu, na ktord bola realizacia dicla prerusend.

4.5 V pripade, Ze 7hotovitel' meska SO zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 4.1, tohto
¢lanku ma Objednavatel pravo yiadat’ nahradu gkody, pricom zmluva zostava v platnosti.
Objednévatel’ urci 7Zhotovitelovi primerany dodato¢ny cas plnenia predmetu zmluvy
a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi
od zmluvy.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

51 Cena diela bude uhradena na zaklade faktary vystavene] Zhotovitel'om po ukonéeni prac

a na zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela podpisan¢ho oboma zmluvnymi
stranami, ktory bude tvorit prilohu faktury.

5.2 Zhotovitel' je povinny k vystavene] faktire priloZit kryci list a supis vykonanych prac
a dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v ponukovej cene, podl'a Prilohy ¢&. 1

k tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do paf pracovnych dni

technicky dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho 7Zhotovitelovi

na prepracovanie. Vietky prilohy k faktire musia byt podpisané a opeéiatkované
Zhotovitelom a technickym dozorom investora.

5.3 Supis vykonanych prac musi byt v silade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou gudastou tejto Zmluvy o dielo. Musi obsahovat obdobie
realizacie v fiom uvadzanych prac, musi zaznamenavat skutotne zrealizovane mnoZstva

prac vykonanjfch 7Zhotovitel'om VO fakturovanom obdobi.

5.4 Zistovaci protokol 0 vykonanych stavebnych pracach moze byt prikladany k faktire ako

doklad, na ktorom Zhotovitel' a Objednavatel potvrdzuji podpisom opravnenej osoby

a peciatkou, 7e prace uvedené v priloien;’/ch dokumentoch s V silade s touto Zmluvou
o dielo.

5.5 Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni supist vykonanych prac podla bodu 5.3.a3.4. tohto
glanku vystavit faktru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Objednévatel’ si
yyhradzuje pravo uhradit’ iba srealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky.

5.6 Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude svoje prace vyactovavat overitelnym sposobom, faktira
bude zostavend prehladne na zéiklade sapisov vykonanych préac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednévatel’a opravneného na jednanie VO veciach technickych.

5.7 Zmluvné strany s5a dohodli, Ze splatnost’ faktary vystavene] podla tohto ¢lanku je 30 dni
odo dfia jej dorudenia Objednévatel’ovi.

5.8 Objednavatel vhradi faktoru vystavend Vv sulade s tymto ¢lankom zmluvy prevodom
finanénych prostriedkov na et Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.




5.9 Faktira na thradu bude vyhotovena v 2 rovnopisoch. Faktira na ihradu musi obsahovat’
nélezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich naleZitosti uétovnych a dafiovych
dokladov.

5.10 Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktira bude nelplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo nélezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predloZit’ novi faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary. Pre ucely tejto
zmluvy sa za defi thrady povazuje deil odoslania prisluinej pefiaznej sumy z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a.

VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska

6.1.1

6.1.3

6.1.5

6.1.6

Objednavatel odovzdd protokoldrne Zhotovitel'ovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tuto skutoénost’ zaznamenaju zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel' zacat’ dfiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel’ vyzve Zhotovitela
na jeho prevzatic aspofi tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitela mohla byt
dodrzana lehota podla €l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi projektovi
dokumentaciu v jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD,
resp. DVD.

Najnesk6r ku difu odovzdania staveniska uréi Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znd3a Zhotovitel (vratane podruzného
merania).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

V pripade ¢innosti nad (pod) existujiicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac vytyCit' na stavenisku osi vsetkych
inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich
spravne vyty&enie a spravne zameranie vySkovych kot. Néklady na prace Zhotovitel'a
uvedené v tomto bode st zahruté v cene diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost' za
funkénost inZinierskych sieti poas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho
ginnosti ich opravi na vlastné naklady.

6.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednivatel’a




6.2.1

6.2.2

6.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, e Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodr¥iavanie technol6gie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpetnosti prace
(0.i. alkohol, bezpe&nostné opatrenia a pod.).

6.3 Povinnosti Zhotovitel’a

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediceho (meno,
&slo osveddenia), do ktorého bude zapisovat’ vetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zakonom & 50/1976 Z. z. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v zéhlavi
tejto zmluvy. Sttasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu
stavebnych préac a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe
na CD nosiéi aj poCas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatefom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom Vv fom
uvedenym sa vyjadrit' do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' v intervale minimalne 1 x
za 14 dni pracovné a kontrolné porady za iasti poverenych zastupcov Objednévatela
a z kontrolnych porad spisat zéznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vietkymi ucastnikmi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatel’a a technicky dozor investora pisomne,
zépisom do stavebného dennika a elekironickou postou najneskor 3 pracovné dni
vopred na kontrolu a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom
postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’
Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoj ndklad. V pripade, Ze sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokraCoval’ v pracach. Neskorsie
pozadované odkrytie préc v takomto pripade hradi Objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny v silade s § 551 Obchodného zdkonnika bez zbyto¢ného



odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tdto
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

6.3.7 Zhotovitel mé pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikna v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objednévatelovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objednévatel'a az do doby, ked’ taktto nevhodnost’ mohol
zistit'.

63.8 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
shotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a
ak sa nedajui odstranit’, navrhnut Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

6.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania
diela Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné néklady zabezpegi funkénost’ staveniska
po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikécie po vyjazde vozidiel zo stavby.

6.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych

0sdb v priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve,
vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

6.3.11 Zhotovitel’ zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a,
ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie pric asu odborne zaSkoleni
na $pecializované prace. Zhotovitel je povinny vietkych pracovnikov stavby
oboznamif a zadkolit zpredpisov BOZP a zabezpedit ich dodrZiavanie pocas
vystavby.

6.3.12 Potas realizacie prac Zhotovitel nemdze zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast diela.

6.3.13 Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela re¥pektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé
prace a postupy Vv stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavdznost
i odporucania vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré
sa tykaju predmetné¢ho diela. Vietky pouzité materidly, vyrobky a technologie pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukézani zhody platny pre Slovensku

republiku.

6.3.14 Zhotovitel' bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, ledenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v ndleyitom technickom stave, bude udrZzovat
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeli
koordinaciu svojich pripadnych subdodavatel'ov.

6.3.15 Zhotovitel' sa zavézuje pri uskutoétiovani diela nepouZivat technologie, materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chrdnené patentovymi alebo
autorskymi pravami bez sthlasu opravnenych o0s6b. V opatnom pripade znasa




6.3.16

6.3.17

6.3.18

6.3.19

6.3.20

Zhotovitel’ vietky ddsledky z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel' je povinny pravidelne vykondvat' pred zaatim prac kontrolu stavu
a funkénosti leSeni alebo technickych zdviznych konstrukcii. V pripade zistenia
nedostatku tento urychlene odstranit. O vykonanej mesatnej kontrole musi urobit
zaznam do stavebného dennika.

Stavenisko, ochranné pésmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpetené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylagit nadmerné zataZovanie Jivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou). V pripade zne€istenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny
zabezpegit ich okamZité vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpedit koordinatora dokumentécie, koordinatora
bezpeénosti price a zéroveil je povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac na stavenisku
v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za ohrozenie bezpe¢nosti premévky na cestnych tsekoch a vSetky pripadné skody,
zavinené svojou &innostou. Pri uskuto¢iiovani prac je nutné dodrziavat’ vsetky
stvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o bezpecnosti
technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotné¢ho prostredia.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam sposobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych §kod pracovnikov Zhotovitel'a a to aZ do vysky ceny diela. Zhotovitel’ nesie
voéi Objednavatelovi zodpovednost za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich
subdodavatelov tak, ako by ich sposobil sém. Doklady o poisteni je povinny predlozit’
Objednavatelovi pred zahdjenim prac.

VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Povinnost  zhotovit dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’
na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednéavatelovi pisomne, najmenej 7 dni

vopred.

7.2 Protokol o odovzdani aprevzati diela Zhotovitel vyhotovi v dvoch origindloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimélne obsahovat udaje o Objednévatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu
odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitela, pri¢om protokol musi
jasne preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej
prilohy. Jeden origindl protokolu je ur€eny pre Objednavatel'a ajeden original
pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a prevezme dielo zamestnanec Objednavatela uvedeny
v zmluve ako osoba opravnena konat’ vo veciach technickych.
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7.3 Sacasne S odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objedné\'atel‘ovi doklady:

a) potvrdeny realizaény projekt SO zakreslenim zmien a odchylok od overenej

dokumentacie v stavebnom konani,

b) zépisy © vykonanych kontrolnych ¢innostiach na gastiach diela zakrytych v case

realizacie,
c) zAapisy, protokoly a osvedZenia 0 vykonanjfch skagkach pouzitych materialov,
d) kopie zo stavebného dennika,
e) potvrdenie spraveov skladok o prijati stavebnych odpadov VO fakturov
mnozstve,

) doklady o preukézani zhody, atesty, certifikaty pouiit}'rc‘n yyrobkov na zhotovenom

diele,
g) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati ukongenej prace,

h) plan uzivania verejnej prace (manual urivania stavby) podla § 14 zékona C. 254/98
7.z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou

harmonogramu S uvedenim gandardnych ukonov, v ktorom mieste S

a majl

vykonat', kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
véetky Casti stavby, na ktoré sa yztfahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesi

pred ukoncenim zaruénej doby.

i) podrobnit fotodokumentaciu stavebnych prac Vv elektronicke] podobe na CD nosici,

V pripade, ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma

sa za to, Ze dielo ma vady.

7.4 Dielo sa povazuje za ukonéené diiom podpisania Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela

oboma zmluvnymi stranami, navrh Kktorého pripravi Zhotovitel.

7.5 Ak pri preberani diela Objednévatel’ Zisti, ze dielo, resp. jeho Zast, ma vady, dielo
neprevezme a spise soO Zhotovitel'om Zapis O zistenych vadach, sposobe a termine ich

odstranenia.

7.6 Ak vieobecné savizné predpisy alebo technické normy uréuju vyykonanie skagok
osvedtujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspesné vykonanie takychto sksok

predchédzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

7.7 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho tasti odovzdat dielo
vycistené od zvysnych materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat’.
Sugasne je povinny uviest do povodného stavi terénne upravy v okoli objektu, ak pocas

realizacie prac doglo k ich po§k0deniu.

VIIL
SANKCIE

g.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu VO vyske:
- 60,00 € za kazdy deit omegkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢ TV. Bod 4.1 tejto zmluvy,




- 60,00 Eur za kazdy aj zaaty tyzden omeskania. ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
&L IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

- {1 % B dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. VIL Bod 7.5 av zmysle ¢l. IX bod 9.9 tejto zmluvy.

8.2 V pripade omedkania Objednavatela s uhradou faktury za dielo, ma Zhotovitel' narok na
uroky z omedkania v zmysle véeobecne zaviznych pravnych predpisov.

IX.
Z()DPOVEDNOST 7ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, S maximalnou

odbornou starostlivostou, V silade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim

a vieobecne zAvAznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

92 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisludnym STN EN
a zAviznym predpisom,
b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na u¥ivanie podla Elanku VII. bod 7.3,

g) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného sakonnika, alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

9.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani Ppri vynaloZeni vietke)
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne
upozornil Obj ednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

9.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela Objednéavatelovi § 562
ods. 2 pism. c) zékona & 513/1991 7b. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zékonnik®).

9.5 Zarutna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucna
lehota zacina plynut’ ditom protokolérneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v tase, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

9.6 Zarukou Zhotovitel  preberd savazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v ¢ase svojej Zivotnosti.

9.7 V pripade zabezpetenia subdodavok ZhotovitePom zacina sarucna doba plynut diom
odovzdania diela Obj ednavatelovi.

9.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

9.9 Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstratiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v &o najkratSom ase, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstréaneni vady diela spidu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

mena zastupcov zmluvnych stran,

datum odstranenia vady,

podpis a rozsah vady a sposob je] odstranenia,




datum zacatia a ukondenia prac na odstraneni vady.

e celkova doba trvania vady od jel oznamenia do odstranenia,
o vyjadrenia, i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

o podpisy opravnenych 7Astupcov zmluvnych stran.

9.10 V pripade, Z¢ Zhotovitel odmietae podpisat zapis.v zmysle bodu 9.9 tohto &lanku alebo
Zapis 0 zistenych vadach v zmysle ¢l VIL bod 7.5, alebo nezacne S odstrafiovanim vad
v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej

osoby na naklady Zhotovitel'a.

9.11 V pripade, Z¢ buda zistené takeé vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov @ kvality, povazuje sa to za podstatné
porudenie zmluvy, Vv dosledku  ktorého vznika Objednéwatel’ovi pravo na zlavu

7 dohodnutej ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednévatel’a na nahradu $kody a odstapenie od zmluvy.

X.
ZODPOVEDNOS’T 7A SKODU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne Objednévatel’ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajﬁcich 7 tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov ZhotoviteTom.

10.2 'V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyply’fvajl'lcich ztejto zmluvy

ktorejkol'vek smluynej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej 3kody-

XI.
PRECHOD VLASTNICTVA ANEBEZPECENSTVO SKODY

11.1 Vlastnikom diela potas jeho realizacie je Objednévatel’.
11.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na shotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sacastou-ceny podla ¢l IIL. bod 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava viastnikom tychto veci az do ich pevneho sabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni yhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
11.3 Nebezpetenstvo tkody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolé.meho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Aksa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiﬁje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvne] strane

bez zbytotného odkladu, naj neskor viak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

12.2 Objednavatel je tieZ opravneny od zmluvy odstupit’, ak:

—

,/_;‘:;ff——*‘-—r—-__‘——-—-



e vykony Zhotovitela st vykonané nekvalitne a nezodpovedaji poziadavkam podla
tejto zmluvy,

e sa Zhotovitel' dostane do omeskania sO splnenim terminu na ukonéenie realizacie
diela,

o Zhotovitel nie je schopny plnit, tato zmluvu,

e jc na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, je V redtrukturalizaénom konani alebo
v likvidécii,

o Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

12.3 Pre uréenie plynutia lehoty uvedenej v bode 12.1. tohto &lanku je rozhodujtici datum
postove] petiatky odoslania oznamenia.

12.4 Ak opravnena strand oznami druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale]
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 1. tohto &lanku od zmluvy odstapit,
moze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruenie zmluvy v zmysle

§ 346 Obchodného zakonnika.

12.5 Ak opravnena strana v lechote na odstipenie od zmluvy podla bodu 12.1 tohto ¢lanku
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy
po uplynuti dodato¢nej lehoty roynakym sposobom, ako je uvedeny v bode 12.1.

12.6 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej stranc-

12.7 Odstapenim od zmluvy zanikajd vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnene zmluvné resp. zakonné
sankcie anarokov vyply’rvajﬁcich 7 ustanoveni tejto zmluvy O poskytovani zéaruky

a zodpovednosti 72 vady za Cast diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy

zrealizovand.
12.8 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odstapenia od zmluvy sostava  vlastnictvom
Obj ednavatela,

b) v pripade odstipenia od zmluvy su zmluvné strany povinn¢ vzajomne vysporiadat
svoje zavizky a pohladavky.

) X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zmluva je platna diom jel podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢inna diom
nasledujucim  po dni jej zverejnenia na webovom  sidle Objednavatela v sulade
s § 47a ods. 1 Obgéianského zékonnika.

13.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji

prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zAvAZNE predpisy
platné v glovenskej republike.



13.3 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, a to
pisomne, obojstranne odsthlasenymi  dodatkami, podpisanymi  oprdvnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.4 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznimili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuté v tiesni ani za inak3ie nevyhodnych podmienok, Ze tato zmluva
zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraji ju dobrovolne ana znak sihlasu s je
obsahom ju podpisuju.

13.5 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrzi Objedndvatel’ a 2
Zhotovitel’.

13.6 Neoddelitenou sugastou zmluvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer — rozpocet stavby
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7a Zhotovitel'a: Za Objednavatela:
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