Zmluva o dielo

uzavretd podla ust. §269 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a ust. § 65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorSich

predpisov
(dalej len ,,zmluva*)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nézov: Gymndazium Pierra de Coubertina, Namestie SNP 9, PieStany
Sidlo: Némestie SNP 9, 921 26 Piestany

Zastupeny: Mgr. Radim Urban — riaditel’ Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a)  zmluvnych: Mgr. Radim Urban — riaditel’ skoly
b)  technickych:

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN):  SK 40 8180 0000 0070 0049 5666

ICO: 00160318

DIC: 2020530688

IC DPH: objednavatel nie je platitelom DPH
Cislo telefonu: 033/7989311

E-mail: gypy@gypy.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

Nazov: KPSO spol. s.r.o.

Sidlo: Kalinov 327, 023 02 Krasno nad Kysucou
Zastipeny: Jozef Kucerik

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:  Jozef Kucerik

b)  technickych: Jakub Kucerik

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu (IBAN):  SK15 5600 0000 0087 1770 4001

ICO: 44500203
DIC: 2022729346

IC DPH: SK2022729346

Cislo telefonu: 0907555722

E-mail: jakubkucerik@gmail.com
Zapisany: OR SR ¢. 50503/L

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,,zmluvneé strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).
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Preambula

Téato zmluva sa uzatvara v sulade so zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon ¢.
343/2015 Z. z.*) v suvislosti s realizaciou zdkazky s ndzvom: “Vypracovanie projektovej
dokumentacie — vzduchotechnika v telocvicni Gymnazia Pierra de Coubertina
Piestany*.

Clanok I.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat a dodat’ vo

vlastnom mene ana vlastni zodpovednost Objednavatelovi dielo spocivajuce vo

Vypracovani stavebného zameru, vypracovani projektu stavby vratane inZinierskej éinnosti

a autorského dohladu v zmysle zédkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zakon) a jeho vykonévacich predpisov (d’alej len

»Stavebny zakon*) v nasledovnom rozsahu:

1.1. Vypracovanie stavebného zameru v rozsahu potrebnom na jeho prerokovanie,
zabezpecenie jeho prerokovania a vypracovanie spravy o prerokovani stavebného
zameru a zabezpecenia zavaznych stanovisk dotknutych orgénov (vratane organov
uzemného planovania) a dotknutych pravnickych os6b, az po dorucenie
pravoplatného Rozhodnutia o stavebnom zamere.

1.2. Vypracovanie projektu stavby na zéklade pravoplatného rozhodnutia o stavebnom
zamere a v sulade so stavebnym zdmerom vratane overenia projektu stavby.
Sucastou projektu stavby bude vypracovany podrobny rozpocet stavby a vykaz
vymer. Stucastou je zabezpecenie potrebnych prieskumov, geodetickych merani a
inych prac potrebnych na vypracovanie projektove; dokumentacie, ak to charakter
stavby vyzaduje.

1.3. Vykon Autorského dohlPadu (d’alej len ako ,,AD*“) - podla opisu predmetu
zakazky — technicka Specifikdcia uvedend v zmysle aktudlneho Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA
2025.

(d’alej spolu aj ako ,predmet zmluvy* alebo ,,dielo* a jednotlivo ako ,.casti diela® alebo

wjednotlivé plnenia®).

Projektovou dokumentaciou sa na ucely tejto zmluvy rozumie stavebny zamer v zmysle Cl. |

ods. 1 bod 1.1 a projekt stavby v zmysle €l. I ods. 1 bod 1.2. Projektova dokumentacia bude

vypracovand a overena osobou odborne sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Zhotovitel je pre Gcely tejto zmluvy povinny realizovat’ inZiniersku ¢innost’ pre konanie o

stavebnom zamere a pre prerokovanie a overenie projektu stavby v rozsahu podla

Stavebného zakona. Zhotovitel spristupni Objednavatel’'ovi informacény systém s projektovou

dokumentéaciou — stavebny zamer so vSetkymi zabezpeCenymi podkladmi ako aj samotné

pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zadmere a projekt stavby so vSetkymi zabezpecenymi
podkladmi vratane dolozky sthlasu k projektu stavby.
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10.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy st Specifikované v opise
predmetu zakazky, ktord je sucastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnu
sucast’. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ projektovi dokumentaciu v sulade so stitaznymi
podkladmi.

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentédcie je obhliadka miesta realizicie.
Zhotovitel' je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat’ eSte pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentacie a vyziadat si od Objednavatela vsetky potrebné
podklady a informacie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel je povinny
jemu dostupné informacie poskytnut’. Rovnako je Zhotovitel’ povinny pred spracovanim diela
preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti u ich spravcov.

Casti diela podla ods. 1 bodu 1.1. a 1.2. tohto ¢&l. sa povazuje za ucelent ¢ast’ plnenia, ktoré
budi Objednavatel'ovi odovzdané za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnut cenu uvedenu v €l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vypracuje a odovzda cCast’ diela stavebny zdmer podla ¢l. 1. ods. 1. bodu 1.1.
a projekt stavby podl'a ¢l. 1. ods. 1. bodu 1.2. (grafickl i textovl €ast’) v nasledovnej forme:

a. v pisomnej (tlacenej) forme v 4-ich vyhotoveniach (projektantom podpisany
a opeciatkovany vykaz vymer a rozpocet v troch vyhotoveniach),
b.  velektronickej forme na jednom USB nosi¢och — graficku cast’ vo formate DWG

a DGN v suradnicovom systéme S-JTSK, textovl ¢ast’ vo formate .doc, tabulkovu cast’
xls a vSetko vo formate PDF.

c. Stucastou dodania projektovej dokumentacie podla bodu 1.2. je aj vypracovanie
oceneného podrobného polozkového rozpoctu a neoceneného vykazu vymer, ktoré nebudu
obsahovat’ Ziadne suborové polozky. Podrobny rozpocet stavby a vykaz vymer
pozadujeme vypracovat v stavebnom rozpoctarskom programe (napr. CENKROS) s
pouzitim aktualnych polozkovych databdz a jednotkovych cien, vratane podrobnej
technickej Specifikacie jednotlivych poloZiek.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov

inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani s Objedndvatel'om

do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine tak, aby termin
plnenia podla ¢l. 2. tejto zmluvy bol dodrzany.

Projektovi dokumentaciu Zhotovitel' spracuje v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.

vzhl'adom na skutocnost’, Ze realizacia diela bude uskutocnend po verejnom obstaravani na

Zhotovitel'a diela, o znamena, Ze nie je mozné v projektovej dokumentacii uvadzat’ obchodné

mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,

obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby. Zhotovitel’ sa
zaviazuje v projektovej dokumentacii aplikovat’ socialne aspekty a nastroje zeleného verejného
obstaravania s dorazom na environmentdlne aspekty v sulade s platnou legislativou

Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie. Vyber konkrétneho socialneho aspektu a nastroja

zeleného verejného obstaravania je v kompetencii Objednéavatela a je podrobne Specifikovany

v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zarovenl zavdzuje poskytnut’ Objednéavatelovi

sucinnost’ pri vysvetlovani informécii potrebnych na vypracovanie ponuky pri verejnom

obstaravani na realizdciu diela, bezodkladne po vyzvani Objednéavatela.
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Clanok IL
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje riadne a véas splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto
zmluvy, v sulade s touto zmluvou, Sttaznymi podkladmi as jeho ponukou predlozenou
v ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze vypracuje a doda jednotlivé plnenia v nasledovnych terminoch:

2.1. Vypracovanie stavebného zameru a jeho predlozenie na prerokovanie podl'a ¢1.1 bodu
1.1. tejto zmluvy — do 14 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy.

2.2. Vypracovanie a overenie projektu stavby podla ¢l. 1 bodu 1.2. tejto zmluvy — do 14
kalendarnych dni odo diia pravoplatného Rozhodnutia o stavebnom zamere.

2.3. Autorsky dohl'ad — Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat AD priebezne po splneni
podmienky uvedenej v €l. 2 ods. 6. tejto zmluvy, a to od zacatia realizacie stavby az
do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného osvedcenia stavby.

Odovzdanie a prevzatie Casti diela podla ¢l. 1 ods. 1. bodu 1.1. a 1.2. tejto zmluvy bude
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej len ,protokol) podpisanom oboma
zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel' vyhotovi v troch originaloch a bude minimdlne
obsahovat’” udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pri¢om
protokol musi jasne preukézat’, ze odovzdavana Cast’ plnenia bola zhotovend a dodana podl'a
poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Dva originaly protokolu su uréené pre Objednavatel’a
ajeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny protokol
podpise riaditel’ Skoly, pripadne ind Objednavatelom poverena osoba, na zaklade pisomného
oznamenia predloZzeného Zhotovitel'ovi najneskor v ¢ase dodania plnenia.

Protokol o prevzati ¢asti diela podl'a ¢l. 1 ods. 1. bodu 1.1. a 1.2. tejto zmluvy bude podpisany

aZ po prekontrolovani Struktury a rozsahu danej Casti diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny doruc¢enim pravoplatného Rozhodnutia o stavebnom zamere

v zmysle ¢l. 1 ods. 1. bod 1.1. a riadnym vypracovanim a odovzdanim overen¢ho projektu

stavby vratane rozpoCtu a vykazu vymer v zmysle ¢l. 1 ods. 1. bod 1.2. tejto zmluvy

Objednévatelovi a vykonanim AD v zmysle €l. 1 ods. 1. bod 1.3. tejto zmluvy.

Podmienkou pre vykonanie AD podla €l. 1 ods. 1. bod 1.3. tejto zmluvy je samotna realizacia

stavby podla projektovej dokumenticie ,,Vypracovanie projektovej dokumenticie -

vzduchotechnika v telocviéni Gymnazia Pierra de Coubertina Piestany” (d’alej ako .stavba®).

V pripade, ak sa nebude realizovat’ stavba, bude predmet zmluvy povazovany za splneny

dorucenim pravoplatného Rozhodnutia o stavebnom zadmere a odovzdanim overeného

projektu stavby a povinnost’ Zhotovitel'a plnit’ predmet zmluvy alebo ¢ast’ predmetu zmluvy
podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy, ako aj povinnost Objednavatela zaplatit’ za
vykonanie AD podla tejto zmluvy zanika.

Ak pri preberani niektorej Casti plnenia v zmysle €l. 1 ods. 1. bodu 1.1. a 1.2. tejto zmluvy

Objednavatel’ zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tato Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so

Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma

povinnost’ odovzdat’ tito Cast’ plnenia bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor

v termine uréenom v zapise.

Strana 4 z 14



Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabréania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia
a Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami Objednéavatel'ovi vznik tejto okolnosti,
lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania tejto prekazky.

Clanok I11.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, so Sutaznymi podkladmi vramci verejného
obstaravania uvedené¢ho v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami spravcov inZinierskych
sieti a dotknutych orgénov Statnej spravy a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moZzu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednéavatela. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit' len ak je to
nalichavo nevyhnutné v zdujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemodZe vcas dostat’ jeho
sthlas.

Objednavatel’ sa zaviazuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informécie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maju
vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zdujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednéavatel’ zavdzuje poskytnat’
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu st¢innost’, ako aj stcinnost’ pri realizcii verejného
obstardvania na zhotovitel'a stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny poskytnut’ stcinnost’
bezodkladne po vyzvani Objednavatel'om, a to bud’ pisomne alebo emailom, podla potrieb
Objednévatel’a. Sucinnost’ Zhotovitel'a musi byt dostatocne v€asna tak, aby Objednavatel’ ako
verejny obstaravatel mal moZnost' na zdklade suCinnosti Zhotovitel'a v€as poskytovat
vyjadrenia a odpovede jednotlivym uchadzatom v ramci verejného obstardvania na
zhotovitela stavebnych prac.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom c¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prdva a opravnené zaujmy Objednavatela a zavdzuje sa
vykonavat’ predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zdujme a v prospech
Objednavatela.

Zhotovitel' zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnt zodpovednost’.
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1.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zaklade vysledkov verejného
obstardvania v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z. z. nasledovne:

Stavebny zamer vratane IC; Projekt stavby vratane IC 5000 € bez DPH
Autorsky dohl'ad 1080 € bez DPH
Spolu bez DPH 6 080€ bez DPH
DPH % 23%

DPH 1398,40 €

Cena celkom 7478,40 €
Slovom: sedemtisicStyristosedemdesiatosem eur Styridsat’ centov

Uvedena cena v EUR s DPH je kone¢na a zahfna vSetky naklady, ktoré¢ Zhotovitel'ovi vznikna
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Cena za dielo bude fakturovana na zaklade &iastkovych faktar. Cast’ diela uvedena v ¢l L.
ods. 1. bod 1.1. zmluvy bude fakturovana po protokolarnom odovzdani plnenia v zmysle ¢l.
II. ods. 3. a 4. tejto zmluvy a doruéeni pravoplatného Rozhodnutia o stavebnom zamere. Cast’
diela uvedend v €l. I. ods. 1. bod 1.2. bude fakturovana po protokolarnom odovzdani plnenia
v zmysle ¢l. II. ods. 3. a 4. tejto zmluvy a po overeni projektu stavby. Fakturicia za AD bude
uskuto€nend na zéklade faktury po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného osvedcenia.
Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna doruenia faktiry vystavenej
Zhotovitel'om Objednavatel'ovi na emailovl adresu Objednavatela: fakturacia@gypy.sk
Stcastou prislusnej Ciastkovej faktury bude Protokol o odovzdani a prevzati Casti plnenia

podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podl’a ods. I. tohto €l. jednotlivo za odovzdanu ¢ast’ plnenia podla
¢l. 1 ods. 1. tejto zmluvy, prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktury.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich nalezitosti
uctovnych a danovych dokladov v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov. Sumy v uctovnych dokladoch a ich prilohdch sa uvéadzaju s
presnost’ou na dve desatinné miesta s matematickym zaokrahlenim .

Faktira — danovy doklad wvystavend Zhotovitelom musi obsahovat ndzov diela:
“Vypracovanie projektovej dokumentacie — vzduchotechnika v telocviéni Gymnazia
Pierra de Coubertina PieStany*.

Objednavatel’ vykona pred thradou faktlry jej vecntl a formalnu kontrolu, vratane jej priloh.
V pripade, Ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne tdaje alebo nebude
obsahovat’ nalezitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo nélezitosti deklarované v tejto
zmluve, Objednavatel vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel
je povinny predlozit’ novl fakturu; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat
od terminu predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje deni
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odoslania prislusnej penaznej sumy z uctu Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢l. upravend v sulade s prislusnou zmenou, a
to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Podklady a spoluposobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spoluposobenie, spocivajice najmd v odovzdani
doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budi prejednavané
poziadavky vyplyvajlce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela:

.Mgr. Radim Urban tel. ¢.: 033/7989331, e-mail: gypy@gypy.sk

alebo inad osoba pisomne poverend Objednavatelom (na zaklade pisomného oznamenia
predlozeného Zhotovitel'ovi najneskor v case dodania diela).

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a:

Jakub Kucerik tel. ¢.: 0907 555 722, e-mail: jakubkucerik@gmail.com

Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentacie v zmysle ¢l. 1. ods. 1 na pravidelnych kontrolnych poradach v sulade s § 12
ods. 1 pism. a) bodu 2 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel' je povinny organizovat pracovné porady o stave rozpracovanosti
stavebného zameru 1x a stave rozpracovanosti projektu stavby 1x, v priebehu prac podla
potreby a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’ Zhotovitel’, pri¢om ich musi
zastupca Objednévatela odsuhlasit’, pripadne doplnit’ najneskér do 3 pracovnych dni.
Pozvanie na kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel’.

Nedodrzanie povinnosti v zmysle predchadzajiceho ods. sa povazuje za zadvazné poruSenie
tejto zmluvy.

Clanok VL.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a ze po
dobu stanovenu v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
sposobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel' zodpoveda
vyslovne aj za to, Ze projektova dokumentécia je zhotovena tak, ze na jej zaklade je mozné
realizovat’ predmetnl stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucast'ou projektu stavby podl'a
¢l. I ods. 1. bod 1.2. tejto zmluvy. Za vadu projektovej dokumentacie sa povazuje kazda
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10.

zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie, ktora
ma za nasledok zmenu rozpoctu.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia vratane rozpoctu v ¢ase jej
odovzdania Objednavatelovi, ako aj za vady, ktoré¢ sa objavia po odovzdani diela v dosledku
porusenia jeho povinnosti (napr. ak sa prejavia pocas realizacie stavby podla projektovej
dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvyseni realizacnych nékladov, ¢o sposobi napr.
nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, netplnost’ projektu stavby — vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer ai.) ato do dna
pravoplatnosti kolauda¢ného osvedcenia, resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Za vady plnenia
podla ¢l. T ods. 1. bod 1.3. tejto zmluvy zodpoveda Zhotovitel v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zékonnika. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného pravneho
nastupcu Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaji zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadni reklamaciu je Objednéavatel’ povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail anasledne pisomnou formou)
u Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatel'a reklamovanu
vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak neddjde
k dohode o inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamadcii sa zhotovi zapis
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tito
cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine
ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ tito Cast’ plnenia bezodkladne po
odstraneni vad, najneskdr v termine ur€enom v z4pise.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatel'ovi za Skodu, ktortt mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent jeho
¢innost'ou. Doklad o poisteni predlozi Zhotovitel Objednavatel’'ovi na vyziadanie.

V pripade, Ze vady plnenia nemoZzno odstranit’ alebo Ze ich Zhotovitel neodstrani v stanovenej
lehote, resp. ak lehota nebola dohodnuta, v lehote primeranej, ma Objednavatel’ pravo od
zmluvy odstapit. V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani v stanovenej lehote resp. ak lehota
nebola dohodnuta, v lehote primeranej, vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny
zabezpecCit’ odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze opravy vad diela nie st predmetom vykonu AD.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednévatel’'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku porusenia
vSeobecne zdviznych predpisov Zhotovitel'om.
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Clanok VII.
Osobitné ustanovenia

1.  Zmluvné strany sa dohodli, ze k zmene vlastnickeho prava k dielu podla ¢l. T ods. 1 bod 1.1
abod 1.2 tejto zmluvy prichadza momentom odovzdania danej Casti diela Objednavatel'ovi,
pricom Objednavatel ako organizacia v zriad'ovatel'skej podsobnosti Trnavského
samospravneho kraja (,,d’alej ako ,,Zriadovatel*) nadobuda dielo do vlastnictva svojho
Zriad’'ovatel’a a do svojej spravy.

2. Zmluvné strany ber na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizicie stavby
“Vypracovanie projektovej dokumentacie — vzduchotechnika v telocvicni Gymnazia Pierra de
Coubertina Piestany“. ako dielo na objednavku podla § 91 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky
zakon v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je tak opravneny pouzit’ dielo na ucel
vyplyvajuci zo zmluvy, t. j. na realizdciu stavby, v ramci toho na vyhotovenie rozmnozenin
diela, a rozsirovanie diela v ramci realizacie projektu. Zhotovitel’ tymto sucasne s odkladacou
podmienkou ku dnu ukoncenia tejto zmluvy, vratane jej predéasného ukoncenia (napr. v
zmysle ods. 3 bod iv. tejto zmluvy), udel'uje Objednavatel'ovi suhlas (licenciu) na pouzitie
diela v neobmedzenom rozsahu, vratane oprdvneni uvedenych v predchddzajicej vete, ako aj
jeho d’alSie spracovanie diela Objedndvatel'om alebo tretou osobou v zmluvnom vztahu s
Objednavatelom. Tento sthlas sa udeluje bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze pocas trvania tejto zmluvy je Objednédvatel’ opravneny
pozadovat’ aktualizaciu projektovej dokumentacie podla €l. I. ods. 1. bod 1.1. bod 1.2. tejto
zmluvy a Zhotovitel sa zavézuje takato poziadavku akceptovat’, pricom zmluvné strany buda
postupovat’ nasledovne:

1. Objednavatel predlozi Zhotovitel'ovi poziadavku na aktualizciu / Upravu prislusnej
Casti diela — projektu stavby so Specifikdciou poZadovanej zmeny a s potrebnymi
podkladmi, ktoré ma Objednavatel k dispozicii,

ii.  Nazéklade poziadavky Objednavatel’a Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od obdrzania
poziadavky predloZi Objednavatel'ovi cenovu ponuku na vypracovanie aktualizacie,
vypracovanu so zohl'adnenim percentudlneho pomeru prac na aktualizacii projektu
stavby vo vzt'ahu k pracam na povodnom projekte stavby a sti¢asne navrhne lehotu
vypracovania aktualizovaného projektu stavby v primeranej dizke, ktora nesmie
presiahnut’ 10 dni,

iii. Po akceptécii cenovej ponuky a lehoty plnenia podla predchadzajiiceho bodu zo
strany Objednavatela upravia zmluvné strany zmenu zmluvy na zéklade
pozadovanej aktualizacie formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

iv.  V pripade, ak Objednavatel’ neakceptuje cenovu ponuku alebo ¢as plnenia navrhnuty
Zhotovitelom v zmysle bodu ii. tohto ods., je Objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstapit’ s t€inkami ku dilu doru€enia odstipenia od zmluvy Zhotovitel'ovi.

4. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze lehota na zabezpecenie projektovej dokumentacie sa
predlzuje o:

a) o cas, po ktory trval zésah alebo ne¢innost’ organu verejnej moci, ktoré vytvarali faktickt
alebo pravnu prekazku pre riadne splnenie lehoty, a tiez
b) o cas, po ktory riadnemu splneniu lehoty Zhotovitelom vyplyvajicej ztejto zmluvy

Strana 9 z 14



branila (a) vyssia moc alebo (b) iné okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost’ alebo (c) ostatné
okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni primeraného Usilia ovplyvnit,
resp. odvratit’ (najmi, nie vSak vylu¢ne, napriklad ak bude v procese zo strany fyzickej
osoby, obcianskej iniciativy, ob¢ianskeho zdruzenia alebo environmentalnej mimovladne;j
organizacie pisomné stanovisko, ktoré spdsobi predizenie akychkol'vek lehot alebo buda
podané namietky alebo odvolanie v konani o zabezpecenie pravoplatného rozhodnutia
o stavebnom zamere alebo pri overeni projektu stavby).

Clanok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel moze na splnenie zmluvy vyuzit subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda voci
Objednavatelovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a sucasne Zhotovitel’ nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len jednému
subdodavatelovi.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. a
s pravidlami pre zmenu subdodéavatel'a uvedenymi v tomto ¢l. zmluvy.
V pripade, ze ma Zhotovitel v Case uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodéavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa budi podielat’ na vykonéavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 3
,,Z0zZnam subdodavatel'ov (dalej ako wPriloha C. 3 udaje
o subdodavatel'ovi/subdodéavateloch v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona ¢.
343/2015 Z. z.:

(1) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(1)  adresa pobytu alebo sidlo,

(iii)  ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Priloha €. 3 je v takom pripade neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy.

Subdodavatel' musi spifiat’ podmienky ucasti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo

zadefinované v sitaznych podkladoch a nesml u neho existovat’ dovody na vylicenie podla

§ 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. Opravnenie dodavat tovar,

uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory mé subdodavatel’ plnit’.

Objednéavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat’ Zhotovitel'a o okamzita
vymenu ktoréhokol'vek z jeho subdodavatel'ov, ak sa preukaze, ze subdodavatel’ postupuje tak,
ze sa dielo alebo jeho ¢ast’ vykondva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajicej vety mad Zhotovitel povinnost' vymenit' subdodévatela a ozndmit' jeho
identifikaciu Objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objednévatel
poziadal.
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6.

10.

1.

12.

13.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto zmene.
K zmene subdodévatela moéze dojst len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢l. zmluvy.
Zhotovitel' je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred dnom, ktory predchadza diu, v
ktorom mé nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne oznamit® Objednavatel'ovi zdmer zmeny
subdodavatel'a s uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového subdodavatela,
percentudlny podiel subdodavky vo vzt'ahu k zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu ako su udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢l.
(aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia d’alSieho subdodavatela pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sttaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. . Opravnenie dodéavat’ tovar / poskytovat’ sluzbu
/ realizovat prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel' plnit. Zhotovitel' preukdze splnenie podmienok ucasti osobného postavenia
nového subdodavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu s pisomnym oznamenim
o zmene subdodavatela v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zakona ¢.
343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, e navrhovany subdodévatel' nespiiia podmienky tucasti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednéavatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Zze Zhotovitel nedoru¢i névrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajticeho ods. tohto €l. tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objedndvatel'ovi narok na zmluvna pokutu
podra ¢l. IX. tejto zmluvy ako 1 pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)
zakona €. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej ako ,.zdakon ¢. 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani do registra partnerov
verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost’
plati len vtedy, ak subdodavatelia maja povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného
sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu
podra €l. IX tejto zmluvy a sucasne pravo na odstiipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodéavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti oh'adom zapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a iplnost’ idajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikdciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikdcie konecného
uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri
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kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod v
stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit' zo Zmluvy a nedostane
sa pritom do omeSkania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie
o pokute z dovodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra
partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie povinnosti ustanovenych zakonom
¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstapit’ od tejto zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak
Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods.
2 tretej vety zakona €. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zédkona
¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do
omeskania.

Clanok IX.
Sankcie a odstipenie od zmluvy

V pripade omeSkania Objednéavatela s peflaznym plnenim ma Zhotovitel pravo na urok
z omeSkania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda jednotlivé ¢asti plnenia zmluvy v terminoch podla ¢l. II. ods.
2. tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1
% z ceny prislusnej ¢asti diela s DPH (uvedenej v €l. IV. ods. 1. tejto zmluvy) za kazdy zacaty
tyzden omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

V pripade, ze Cast’ diela podla ¢l. 1. ods. 1. bodu 1.1. al1.2. tejto zmluvy (v graficke;j,
v textovej Casti alebo v rozpocte a vo vykaze vymer) bude mat’ vady, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z ceny prisluSnej Casti plnenia
s DPH uvedenej v €l. 4 ods. 1. tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstrdnenim vad diela podla ¢l. VI. ods. 5. tejto
zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR
za kazdy den omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi suCinnost’ podla ¢l. 1. ods. 10 a ¢l. 3
ods. 4. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
1000 EUR za kazd¢ jednotlivé neposkytnutie poZadovanej sucinnosti.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v sivislosti so zmenou subdodéavatel'a podla ¢l.
VIIL. tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé¢ porusenie.
V pripade, ze Zhotovitel' a/alebo jeho subdodéavatelia porusia povinnost’ byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIII. tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé¢ poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu Skody. Toto
neplati v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni svoj zavdzok z dovodu spOsobené¢ho na strane
Objednavatel’a.

Kazd4 zo zmluvnych stran je opravnend od tejto zmluvy odstipit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstraneni vad diela, ani
po uplynuti dodatoc¢nej lehoty).
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10. Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skér ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi

11.

Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel mé pravo jednostranne zapoclitat' vSetky
pohladavky, ktoré mu vznikli vo¢i Zhotovitelovi z titulu tejto zmluvy proti akymkol'vek
pohl'adavkam Zhotovitel'a voci Objednévatel'ovi, v zmysle § 364 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti autorského dohPadu

Plnenie vykonu AD podla tejto zmluvy prebieha pocas zhotovovania stavby z hl'adiska suladu
stavebnych prac s projektom stavby podla ¢l. 1. ods. 1 bod 1.2. tejto zmluvy, ktora je
predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného osvedcenia.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat AD na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo, podla
pokynov Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zavdznych predpisov a v termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon AD bude Zhotovitel'om vykonany podl'a prilohy ¢. IV.
aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy.

Sucastou AD je tiez povinnost Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného
a skusSobného planu a pri spracovani planu uzivania verejnej prace s buducim Zhotovitel'om
stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bodu 3 a bodu 6 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach.

Vysledky vSetkych cinnosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odstihlasovat’ s Objednavatel'om.

Vramci AD musi byt investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o nedodrzani
projektu stavby, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia AD sa povaZzuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatela) alebo iného poverené¢ho pracovnika Objedndvatela o vykone AD nad
zhotovovanim stavby a podpisanim protokolu oboma zmluvnymi stranami. Protokol
Zhotovitel' vyhotovi v troch origindloch a bude miniméalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne
preukazat’, ze odovzdavana Cast’ plnenia bola zhotovend a dodand podla poziadaviek tejto
zmluvy a jej priloh. Dva origindly protokolu st ur¢ené pre Objednavatel’a a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a dielo prevezme a prislusny protokol podpise Mgr. Radim
Urban, pripadne ind Objednavatel'om poverena osoba.
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Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutocnovat’ len v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov pisomnymi dodatkami o¢islovanymi a podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazy

Priloha ¢&. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozena v ramci verejného obstaravania.
Priloha €. 3 - Zoznam subdodévatel'ov (ak je to relevantn¢)

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych dva
rovnopisy st ur¢ené pre Objednavatela a dva rovnopisy pre Zhotovitela.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujt, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vaZzne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Krasne nad Kysucou, diia 09.06.2026

Za Zhotovitel’a:
V.I.

Jozef Kucerik — konatel’
KPSO spol. s.r.o
Kalinov 327, Krasno nad Kysucou

V Piestanoch, dina 10.06.2026

Za Objednavatel’a:
V.I.

Mgr. Radim Urban — riaditel’ Skoly
Gymnazium Pierra de Coubertina
Némestie SNP 9, PieStany
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