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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podFa ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik

CL. 1.

ZMLUVNE STRANY

2.1

1. Objednavatel:
Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

Gymnazium Pierra de Coubertina,
Namestie SNP 9, Piestany
Mgr. Miroslava Hankov3, riaditelka Skoly

Mgr. Miroslava Hankova

b) technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN SK40 8180 0000 0070 0049 5666
ICO: 00160318

DIC: 2020530688

e-mail: riaditel@gypy.sk

¢. tel.. 033/7989330, 0911718667

2. Zhotovitel

Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

!vElefit S.r.0.
Surianky 135, 951 26
Ing. Patrik Plastiak, konatel spoloCnosti

Ing. Patrik Plastiak

b) technickych: Jozef Suchan, tel.¢. 0918919191
bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK0311000000002920907421
ICO: 47 577 673

IC pre DPH: SK2023995358

DIC: 2023995358

¢. tel.: 0903 449 678

E-mail: m.plastiak2677@gmail.com

(spoloéne aj zmluvné strany, alebo ucastnici zmluvy)

LI

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo:
,Stavebné prace — vymena nevyhovujlceho osvetlenia a elektroinstalacie® (dalej aj
stavba).

2.2

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.



2.3
Objednavatel sa zavazuje zhotovené, dokonéené dielo bez vad a nedorobkov, prevziat a
zaplatit' za jeho zhotovenie dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v
tejto zmluve.
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Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost' a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a

zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.5

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze s
mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a e disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.6
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup zadavania zakazky

s nizkou hodnotou podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2.7

Vychodiskové Udaje:

* Nazov diela stavby: Stavebné prace — vymena nevyhovujliceho osvetlenia a
elektroinstalacie. Miesto stavby: Piestany, Nam. ¢. 9, budova Gymnazia Pierra de
Coubertina, nachadzajlica sa na par. &. 6348 v k. U. PieStany zapisanej na LV ¢&. 9666
ako parcela registra ,C*

e Druh budovy, na ktorej sa ma dielo vykonat: Budova $koly postavena vr. 1926,
evidovanej ako pamaétihodnost mesta Piestany pod ¢. 27/2009 v Pamiatkovej zdéne
Piestany. Architektonické rie$enie fasady spo&iva v odkaze renesancie.

2.8
Zhotovitel' vyslovne vyhlasuje, Ze pred podpisanim zmluvy o dielo bol oboznameny, ze
vymena osvetlenia a elektroinstalacie bude realizovana pocas prevadzky Skoly.

2.9

Stavbou sa rozumie dodavka vsetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
prac, vykonov, strojov a zariadeni, ich montaZ, kompletné vyskusanie, vratane vykazu,
vymer, zavaznych podmienok a tejto zmluvy.
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Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL 1.
KVALITA PREDMETU DIELA
3.1
Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. 1l., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace

jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlice rychlej§ie opotrebenie diela.
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3.2
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia zhotovenych prac,

b) zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov, revizne spravy,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1

Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Dohodnutéa cena je cenou maximalnou. Dohodnuta cena pozostava z:

Cena celkom bez DPH 46 908,32 €
DPH 20 % 9 381,66 €
Cena za dielo celkom s DPH 56 289,98 €

(slovom: PatdesiatsSesttisicdvestoosemdesiatdevat eur, devatdesiatosem centov)

4.2
Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vdetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) preveril miestne podmienky na stavenisku,

b) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve,

c) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5
Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,



- naklady na odvoz prebyto€ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6
Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac.

4.7

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, vykaz vymer a podmienky na
realizaciu stavby.

4.8

Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nemé narok na uhradu.

4.9

Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu a
zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dbdjde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.

4.12

V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii predmetu
diela na zéklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat’ zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 2
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €. 2, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13 s
podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
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4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12

a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené
objednavatelom,

b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v Prilohe €. 2
(oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

. CLv.
CAS PLNENIA
5.1
Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit Dielo podfa ¢l Il. tejto zmluvy naraz podla vopred

odsuhlaseného harmonogramu stavebnych prac:
a) Termin zacatia prac: 06.02.2017 - podla harmonogramu
b) Termin ukon&enia Diela: najneskér do 26.3.2017

5.2

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s
plnenim alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3

V pripade, Zze zhotovitel bude v omeskani s plnenim odsuhlaseného harmonogramu z
dévodov spocivajucich na jeho strane o viac ako 3 dni, povazuje sa toto omeskanie za
podstatné porusenie zmluvy.

5.4

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doSlo k
preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

CL. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade koneénej faktury po celkovom zhotoveni
diela.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehfadne na zaklade suUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.3
Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.
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6.4
Splatnost faktury je 30 dni odo dia ich dorugenia Objednavatelovi. Faktura musi obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Faktura bude
dalej obsahovat najma tieto udaje:

- oznacéenie diela; &islo zmluvy; Cislo faktury a oznadéenie druhu faktdry; ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den
odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie pefnazného Ustavu a &islo uctu v tvare IBAN,
na ktory sa ma finanéna Ciastka uhradit’; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH
v percentach a v € a celkova fakturovana suma: meno osoby, ktora fakturu vystavila;
pediatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a
jej priloh.

6.5

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v
tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predioZenia novej faktury.

6.6
Fakturovana &iastka nesmie presiahnut cenu za dielo podfa ¢l. IV.

¢l1. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
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Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ihned odo dia nadobudnutia G€innosti
zmluvy.

7.2

Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa

T2

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni.

7.2.2

Objednévatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, ze zhotovitel v bez zbytoéného odkladu nevyhovie tymto  poziadavkam
objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3

Povinnosti zhotovitefa

7.3.1

Zhotovitel je povinny robit fotodokumentaciu a viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu
ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom
stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej uvedenej v bode 1.

7.8.2

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.
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Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.




7.3.4

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Udasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. |. bod 1. a nasledne do troch
dni doruéi v8etkym uéastnikom. Pravo zvolavat kontrolny defi mé aj objednavatel.

7.3.5

Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych ¢&innosti alebo Easti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne v
stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a
hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytotneho odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

T.8.T

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.8:8 :

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebneho
diela.

7.3.9 .

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych os6b v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpecCit
poziarny dozor po&as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohhAom.

7810

Zhotovitel nesmie po&as vystavby znizit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktore budu tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11

Zhotovitel je povinny polas realizacie plne reSpektovat’ véeobecné technicke poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
stlade s nimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzite
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7392

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7a 13

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez



suhlasu opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajtce. '

7.3.14
Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. I.. Bez odsuhlasenej zmeny méZe objednavatel

zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.8.15

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

ClL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1

Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

8.2

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na castiach diela zakrytych v éase
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

c) kdpiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistengé),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) revizne spravy,

g) fotodokumentaciu na CD.

8.3
Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.4
Zhotovitel' je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6
Dokladom o spineni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

8.7

Vady zistené pocas realizacie diela je zhotovitel povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu.
Objednavatel ma pravo vady zistené pocas realizacie diela zapisat do stavebného dennika,
tym nie je dotknuté jeho pravo oznamit ich zhotovitelovi inak.
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Cl. IX.
SANKCIE

9.1
Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy derl omeskania v pripade, ak nedodrZi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332 — EUR za kazdy aj zaaty tyZden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi v pripade ome$kania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vdeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN, zavaznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
ObZz).

10.5

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zadgina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

10.7
V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zadina zaruéna doba plynat dnom
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odovzdania diela objednavatelovi.

10.8
Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnend reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
Zisteni telefonicky, pripadne faxom alebo pisomnou formou.

10.9
Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ bez zbytoéného odkladu.
O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

0 Mena zastupcov zmluvnych stran

0 Datum odstranenia vady

0 Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

[0 Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

O Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

0 Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

0 Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

¢l XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1.1
Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

11.2
V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

&L Xu.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1
Vlastnikom diela poc¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3

Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

€L xin.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1
Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky skuto&nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazujl za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

13.2
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
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374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a vSetky suvisiace pravne predpisy. '

~ CL XIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2
Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dria doruenia oznamenia.

14.3

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit' len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

14.4

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato€nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvne strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

Cl. Xv.
Dorucovanie
15.1

Pisomnosti, ktoré maju byt doru€ované medzi zmluvnymi stranami, sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy.

15.2
Objednavatel doruc¢uje pisomnosti sam, alebo postou. Zhotovitel doruéuje pisomnosti
postou. Objednavatel moze dorudit pisomnosti aj prostrednictvom iného doruéovatela.

15.3
Udaje uvedené na potvrdeni o douréeni pisomnosti (dalej len doru¢enka) sa povazuju sa
pravdivi, ak nie je dokazany opak.
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15.4
Objednavatel méze pisomnosti doruovat aj elektronickymi prostriedkami na elektronicki
adresu uvedenu v tejto zmluve, alebo na adresu, ktori mu zhotovitel pisomne oznami.
Pisomnost objednavatela na elektronickli adresu sa povazuje za doruCenu 3. den od jej
odoslania, aj ked ju adresat neprecital.

15.5
Zhotovitelovi mozno dorugovat pisomnosti v sidle (mieste podnikania), na pracovisku, na
stavenisku, alebo kdekolvek bude zastihnutelny.

15.6

Pisomnosti, ktoré st uréené udastnikom zmluvy, dorucujui sa pracovnikom opravnenym za
zmluvné strany prijimat pisomnosti. Ak ich niet, doruuje sa pisomnost tomu, kto je
opravneny za zmluvné strany konat, alebo ktorémukolvek ich pracovisku, ktory pisomnost
prijme. Zhotovitel je povinny objednavatelovi oznamit pracovnika opravneného za
zhotovitela prijimat pisomnosti ato do 3 dni od uzatvorenia zmluvy, porusenie tejto
povinnosti je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

15.7

Ak nie je mozné dorutit zhotovitelovi na adresu jeho sidla (miesta podnikania) uvedené
v obchodnom registri, alebo v inom registri, v ktorom je zapisany a jeho ina adresa nie je
objednavatelovi znama, pisomnost sa povazuje po troch dnoch od vratania nedorucenej
zasielky objednavatela za doru¢enu, ato aj vtedy, ak ten, kto je opravneny konat za
zhotovitela, sa o tom nedozvie.

, _ CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platne v
Slovenskej republike.

16.2
Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a

v

obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

16.3

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4
Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia a
zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5
Prilohami zmluvy su:

Priloha €. 1: Odsuhlaseny harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 2: Oceneny vykaz vymer
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16.7
Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost dhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Objednavatelr: Zhotovitel:
Gymnazium Pierra de Coubertina, Elefit, s.r.o.
Namestie SNP 9, 921 26 Piestany éurianky 135, 951 26
Eleﬁt
[ Surianky 1?&1 8
L) ICo: 47
.-/.. ) La, \\F\\”“ ?JJW/J}.\:’:\.\......
/ Mgr eroslava Hankova Ing. Patrik Plastiak
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y Gymnazium P. de Coubertina, Piestany

Havarijny stav osvetlenia

Rastrové svietidlo
LED 2x18 W
Min. 4400 Im

Ziarovky 12W E27
Min. 1050 Im

LED svietidlo IP 65
40W
Min. 4000 Im

Stropné svietidlo
18W
Min.1200 Im

Panel 600x600
40 W
Min. 3300 Im

Vypinace
1x1
1x5
2x6

LED trubice T8
18W
Min. 2200 Im

Reflektor 50w

Sheet]
Pocet kusov Cenaza kus Cena celkom
Swedn | 15 | w2 513
Prizemie 116 34,2 3967,2
1. poschodie | 121 342 41382
27797c>schodle‘ 135 342 4817
387 | | |
Sueren [ 48 | 35 1715
Priizemie - ) L 0
1 poschodie | 14 | 35| 49|
2. poschodie %6 35 56
Telocvigna 7 0
79 i )
Sueen | 81 a7l 1ies]]
[F?rlzem|e I 0
. poschod|e‘ | 0
2. poschodie ) 0
31 ‘
Suerén |10 196] 198
Prizemie | 12 198 2352
1, rstchodle 23 196 4508
2 _poschodie , 12 196 2352
Telocvitiia 14 196 2744
[ R
Suteren - ]
Prizemie | 11 36 3%
1.poschodie | 8 3 288
2. poschodie | 9 36 324
28
84 | 295 247,8
152 36 547, 2]
4 36 1464j
. 240
Riaditena 8 79 632
Prizemie 4 19 16‘
I - 79 948
- I ]
2 - ,3@5? ,,,,, i
Page 1
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pry

Telocvicia

UFO 80W Min. IK 8
Min. 9500 Im
Vymena el. rozvodov
Kabel N2XH-J

3x1,5 bm
3x2,5 bm
5x2,5 bm

Rozvadza¢ NXH 25A

Montaz, demontaz
Likv.nebez.odoadu

Stavebné prace
Maliarske prace
Lesenarske prace

Ponukova cena
DPH 20%
Cena s DPH

Sheetl

Page 2

| 46908,32

281 G 6




