ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Gymnazium Zoltana Koddlya s vyucovacim jazykom mad’arskym —
Kodaly Zoltan Gimndzium Galanta — Galdnta

Sidlo: Stvrt’ SNP 1004/34, 924 01 Galanta

Zastupeny: Mgr. Jan Marsall, riaditel skoly

osoby opravnene na jednanie vo veciach: Mgr. Jan Marsall, riaditel’ $koly
technickych: Ing. FrantiSek Nagel

bankové spojenie: Stdtna pokladnica

Ei§10 beznc¢ho UCtu IBAN: 7000490849/8180 (1BAN: SK22 8180 0000 0070 0049 0849 )
ICQ: 00160156
DIC: 2021153310

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: TRIMONT SLOVAKIA s.r.o,
ul. Hodska 373, 924 01 Galanta
v zastupeni: Juraj Duba - konatel’
osoby opravnene na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Juraj Duba - konatel’
b) technickych: Juraj Duba - konatel’, Zoltan Rézsa - konatel’
bankove spojenie: . SLSP Galanta
C. uctu: 0201992923/0900
ICO: 36259055
IC pre DPH: SK2021802893
C. tel.: 0905 355 962
E-mail: trimont@gmail.com

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela :

»Rekonstrukcia strechy Gymnazium Z. Kodalya s VJM Galanta .

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane
zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
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a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady

wr

Slovenske] republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technickeé a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla

§117, zakona C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. 1l., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
rladnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmiuvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukondéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 51.558,98 €
DPH 20 % 10.311,80 €
Cena za dielo celkom s DPH 61.870,78 €

(slovom: eur, centov) Sestdesiatjedentisicosemstosedemdesiat, sedemdesiatosemcentov

4.2 Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre

riadne spinenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve

d) vdohodnutych zmluvnych podmienkach suU uplatnené vsetky pozZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfa vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborne posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budl( potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to nama:

a) technicko-kvalitativhych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZzenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colne a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislti dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom podasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z ddévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4./ Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
Inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. Poziadavky na zdmenu materialu musia byt
predlozene pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatefnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
kzamene dOjde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomneho suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zarladenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spésobom z dévodu, Ze prislugna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnui
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inak, spracovat' individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi

objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.13 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,

b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych

v Prilohe C.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa ¢&l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase,
Termin zaéatia prac: do 14 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti zmluvy

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: 30.11.2016

9.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s pinenim alebo predI|Zenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zarover neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmiuvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené rliadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktord bola
realizacia diela prerusena.

0.0 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
urCi zhotovitefovi  primerany dodatoény &as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) cClastkovych faktur,
b) konecCnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podfa poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1). K sUpisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na

Jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajtcu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Giastkovej
faktury bude prisiusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada Ciastkovej
faktury neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac objednavatelom. Kazdé giastkové plnenie sa
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povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasenée v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové financneé vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' koneénu fakturu dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadane vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecCnej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vsetky zmluvne pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucCenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneCna faktura musia obsahovat nalezitostt
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysie ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
c. 513/1991 Zb. Obchodnéeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivée Ciastkove
faktury a konecCna faktura budu obsahovat' tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacCenie druhu faktury; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opravnuje fakturovat’; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury, oznaCenie penazného ustavu a cCislo uctu, na ktory sa ma financna
Clastka uhradit; fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; pecCiatka a podpis
opravnene] osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 SucCet cien fakturovanych cCiastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podla cl. IV.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovanta. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefla
7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktoreho bude zapisovat’ vsetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, naimenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre

vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat

stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..
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7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat' pokyny tykajtice sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

/7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nhom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to. 2e s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla Cl. I. bod 1. a nasledne do troch
dni doru€i vsetkym ucéastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo ¢asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu sposobilost
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
rladne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasga
nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
Jeho funkcnost po celtl dobu vystavby a zabezpeéi éistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpegit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
Ktori maju prisludnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfa pri svoje| cCinnosti je zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie podas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov. dodavok a postupov, Ci inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poéas realizacie plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu | jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
matenialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, le$enie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znasa zhotovitel vsetky désledky z toho
vyplyvajuce.

/.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny moze objednavatel
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zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu zmenu poddodavatelfa za
podstatneé porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecCene
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

VIIl.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo rladne a vCas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o0 odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pbévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak poCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
urcenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktoreho navrh pripravi zhotovitel.

1X.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,—- EUR za kazdy aj zacCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla

bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela

v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb €iastkovych faktur alebo
platby konecnej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podfa prislusnych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy den omeskania.
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X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
Ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
ObZ).

10.5 Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat’ dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotoviter.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej
zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpedenia poddodavok zhotovitelom zadina zaruéna doba plynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenl reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSsom case, ktorého

r

dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.
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12.1
12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnikom diela pocCas jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klpna
cena tychto veci je sucCastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XII1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, Zze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky &.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dia doruéenia oznamenia.

AK opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, médze od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocne pinenie dodatoénl lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast’ diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmiuvne strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu$né

ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2 Zmluvu je mozne doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaja vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvne strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost difiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
V Galante, dna: 27.09.2016 V Galante, dnha; 27.09.2016
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
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