ZMLUVA O DIELO
uzavretd podfa ust. § 3 ods. 3 zak. &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik (d'alej len ako ,,zmluva®)

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Hotelova akadémia Ludovita Wintera
Nazov a adresa: Stromova 34, 921 01 Piestany
v zastlpeni: Ing. Ladislav Blaskovi¢, riaditel’ skoly
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jankechova Dana, hospodarka skoly
b) technickych:
bankové spojenie:  Statna pokladnica
¢. uctu: SK58 8180 0000 0070 0049 4372  BIC: SPSRSKBA
ICO: 00162019
¢. tel: 033/7726431; 0905 387 036
e-mail: jankechova.dana@zupa-tt.sk

(dalej len ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: FIRSTAV s.r.o.
Nézov a adresa: 919 61 Ruzindol 73
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Radovan Hecko
b) technickych: Ing. Radovan Hecko
stavbyveduci: Ing. Radovan Hecko
bankové spojenie:  VSeobecna Gverova banka, a.s.
¢. uctu: SK89 0200 0000 0044 1397 5855
ICO: 53 408 250
DIC:
IC pre DPH: SK 2121358316
¢. tel.: 0905/745 680
E-mail: hecko@firstav.sk

Zapis v Obchodnom registri ¢. 47893/T, Okresny sud Trnava
(dalej len ako ,,zhotovitel™)




PREDMET ZMLUVY 1

2.1 Predmetom zmluvy je: ,,Oprava podlahovej krytiny, stien a stropov — UCEBNE 2024 3
podla opisu predmetu obstardvania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sttazné i
podklady) zo diia 15.05.2024 (dalej len ako ,dielo®). ;‘

2.2 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze !
st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizécie diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto |

zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. '

2.4 Objednavatel sa zavazuje dokonceneé dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5 Miesto realizacie diela: Hotelova akadémia 'udovita Wintera, Stromova 34, 921 01
Piestany.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.
3.3 Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢.

124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko a ustanovenia
Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych

pracach.

3.4 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  ¢innostiach na c¢astiach diela
zakrytych v Case realizacie
b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skiskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace.

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske: 37 991,04 € s DPH, v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 31659,20 €
DPH 20 % 6 331,84 €

Cena diela celkom s DPH: 37 991,04 €

(slovom: tridsat'sedemtisicdevat'stodevatdesiatjeden eur, styri centy)



4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
43 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfna véetky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skugky a daldie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizcii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
4 4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parameirov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na Uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak sl potrebne:
- vybudovanie, prevadzka, tdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanc¢nych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strézenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpecCnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnt vodorovnu a zvislt dopravu,
- naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.
4.5 Zhotovitel nemoze uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych
podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ginnosti pri priprave a realizécii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvyéenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.
46 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.
47 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sazato, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.
4.8 Objednavatel je oprévneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu
maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa s dodavatelom stavby nedohodne inak.
4.9 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristtpit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé& pravo na uhradu preukézatelnych nakladov
vynaloZzenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene ddjde az potas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt
odstihlasené zastupcom objednavatela.
4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouZité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, oktorom je v dobe jeho



zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
4.11 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat’ zhotovitelovi supis tychio zmien, kioré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spésobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je moznég, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenyim Vv bode 4.12 s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.
4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsUhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podlfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den
obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnl rozpory v oceneni, plati nasledovneé:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale st sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo uvedene v Cl. Il. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin zacatia prac: 5 dni od U¢innosti zmluvy
Termin ukonCenia prac: do 15.07.2024.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podia bodu
5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat’' nahradu skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi
primerany dodato¢ny cas pinenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttipi od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY



6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

konecénej faktury.

6.2 Kone&na fakitura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
prévo vystavit koneénu fakturu dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
hez vad a nedorobkov. V koneénej fakttre budd vysporiadané vsetky zavazky
objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire st protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis véetkych objednavatelom uz uhradenych fakttr. Pri konecne;
fakturacii budl z celkovej ceny diela odpogitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.3 Objednavatel si vyhradzuje prévo z celkove] faktlry:

- oductovat véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknt pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.4 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové
faktury a koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti danového dokladu. Faktura musi
mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zékona
& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
,Obchodny zakonnik®). Jednotlivé iastkové faktury a koneéna faktira budu obsahovat
tieto udaje:
oznadenie diela: &islo zmluvy; &islo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den
odoslania a def splatnosti fakttry; oznaéenie pefiazného ustavu a &islo Uctu, na ktory sa
ma finanéna &astka uhradit; fakturovana zakladna diastka bez DPH, Ciastka DPH v
percentach a v € acelkové fakturovana suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila;
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktdry
a jej priloh.

6.5 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne tdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej
faktury.

VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolup6sobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v nom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, m& pravo
Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel aj zhotovitel urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:
Zodpovedny pracovnik za objednavatela: Jankechova Dana, hospodarka Skoly, tel.
kontakt 033/7726431, jankechova.dana@zupa-tt.sk
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela: Ing. Radovan Hecko

7.3 Povinnosti zhotovitel'a



7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatefov Slovenska a zékonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednéavatela podla ¢l. |. bodu 1.
pism. a) a b) a nasledne do troch dni doruci véetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela,
je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany
den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknt v stvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takdto nevhodnost mohol
zistit',

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednévatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut’ objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kréadezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci jeho funkénost' po cell dobu
vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je
povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost' a ochranu zdravia véetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zoéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpecCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborne prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
Kktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a s odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne respektovat vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného



diela. Véetky pouzité materidly a vyrobky pri realizicii préac musia mat’ certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovenskud republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrZiavat véetky nastroje, zariadenia, stroje, ledenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
subdodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,

bez sthlasu opravnenych oséb. V opatnom pripade znasa zhotovitel véetky désledky
z toho vyplyvajlce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpedené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1 Zhotovitel méze na vykonanie diela vyuzit subdoddvatelov, pricom sa vSak zodpoveda
objednavatelovi, ako keby dielo vykonaval sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom Case
a v dohodnutej kvalite a st¢asne zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len
jednému subdodavatelovi.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podfa tejto zmluvy spolupracovat’ s
tretimi osobami, bude postupovat v stlade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani (dalej len ako ,zakon o verejnom obstaravani®) a s pravidlami pre zmenu
subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

8.3 V pripade, ze mé zhotovitel v Case uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budd podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 2
,Zoznam subdodavatelov* (dalej ako ,Priloha €. 2%) idaje o subdodavatelovi/subdodavateloch
v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet
subdodavok (struény popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje
o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia. Priloha &. 2 je v takom pripade neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

8.4 Subdodavatel musi spiiat podmienky Gcasti, tykajlice sa osobného postavenia v rozsahu v
akom ich musi spifat Gspesny uchadzad¢ a nesmu u neho existovat dévody na vyltcenie podfa
§ 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat
tovar, uskuto&rovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel pinit.

8.5 Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat zhotovitela o okamzitu
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze subdodavatel postupuje
tak, Ze sa dielo alebo jeho &ast vykonéva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade
podla predchadzajlicej vety ma zhotovitel' povinnost' vymenit subdodavatela a oznamit' jeho
identifikaciu objednavatelovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo dia, kedy ho o vymenu
objednavatel poziadal.



8.6 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dfa, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

8.7 K zmene subdodavatela mdze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza diu, v ktorom
ma nastat zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny
subdoddvatela s uvedenim identifikacnych Udajov pévodného aj noveho subdodavatela,
percentualny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu ako su Udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

8.8V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia daldieho subdodavatela pocCas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat
podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia a zaroven nesmu u neho existovat dévody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani.
Opravnenie dodavat tovar / poskytovat' sluzbu / realizovat' prace sa preukazuje vo vztahu k
tej Gasti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pInit. Spinenie osobného postavenia novy
subdodavatel preukaze predlozenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto
subdodavatel, ktory méa povinnost' zapisovat sa do registra partnerov vergjného sektora v
stlade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi
doklady preukazujlce splnenie podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani od subdoddvatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené kopie
tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa zhotovitel bez
naroku na ich Uhradu objednavatelom.

8.9 V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky ucasti podla § 41 ods. 1 pism. b)
z&kona o verejnom obstardvani, objednavatel ho schvali.

8.10 \/ pripade, e navrhovany subdodavatel nespina podmienky Ucasti podia § 41 ods. 1
pism. b) zakona o verejnom obstaravani, objednavatel pisomne poziada zhotovitela o jeho
nahradenie. Zhotovitel doruci ndvrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna
dorudenia ziadosti o jeho nahradenie, ak objednavatel neurci dihsiu lehotu.

8.11 V pripade, Ze zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajlceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto objednavatel povazovat za
podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého vznika objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu podra ¢l. X. ods. 9.4 tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

8.12 Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism.
a) siedmy bod zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to
pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak
subdoddavatelia maju povinnost' byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podfa
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej ako ,zakon ¢. 315/2016 Z. z."). Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého vznika objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X. ods. 9.5 tejto zmluvy a sti¢asne pravo na odstupenie od
tejto zmluvy.

8.13 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

8.14 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost” Gdajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konec¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
koneéného uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zékona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v
registri konecnych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie konecného uzivatela
vyhod v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, objednavatel nie je povinny plnit zo zmluvy a



nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstlpenie od tejto zmluvy je pravoplatné
rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov
verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie povinnosti ustanovenych zakonom C.
315/2016 Z. z. Pravo odstpit od tejto zmluvy vznika objednavatelovi gj viedy, ak Zhotovitel je
viac ako 30 dni v omegkani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety
zakona &. 315/2016 Z. z. Kym zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla zakona ¢. 315/2016

7. 7., objednavatel nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

P

2

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9 1 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
9.2 Sukasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednévatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Eastiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedd&enia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncéenej verejnej prace,

9.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

9.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodneho stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

9.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

9.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

X.
SANKCIE

10.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

10.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo
vyUétovania ceny za dielo, m& zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %

z diZnej sumy za kazdy dert omeskania.

10.3  V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, Objednavatel méa
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH, a to za kazdy
den omeskania.

10.4 V pripade porugenia povinnosti v stvislosti so zmenou subdodavatela podla ¢l. VI
tejto zmluvy mé Objednavatel pravo na zmluvnul pokutu vo vyske 5% z celkovej zmluvnej
ceny s DPH.



10.5 V pripade, Ze dodavatel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost byt zapisani
do registra partnerov verejneho sektora podla ¢l. VI tejto zmluvy, mé Objednavatel prévo
na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH.

10.6  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo Objednavatela na nahradu $kody.
Toto neplati v pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoj zavdzok z dévodu spdsobeného na
strane Objednavatela.

10.7 Objednéavatel je opravneny zmluvnl pokutu vyfakturovat okamzite ako mu vznikne
podla tejto zmluvy na fu narok, splatnost faktur je 30 dni od ich dorué¢enia Zhotovitelovi.

Y
Al

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami ¢l. 11
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2  Dielo ma vady, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite,

vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 9.2,

ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zatazené

inymi pravami tretich osoéb.

11.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

11.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) Obchodného zékonnika).

11.5  Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarucna
doba zacina plyndt diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie
v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

11.6  Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v case svojej zivotnosti.

11.7  V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zaéina zarucna doba plynut dhom .
odovzdania diela objednavatelovi.

11.8  Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

11.9  Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 11.8 a vady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

O O T Q
S N e

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednéavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel.
Kuipna cena tychto veci je sticastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy.

12.3 Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.



12.4 Nebezpedenstvo skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaga zhotovitel az do protokolérneho prevzatia diela objednavatelom.
12.5  Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
12.6  Vpripade vzniku 8&kody porusenim povinnosti vyplyvajucich  z tejto  zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane mé druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

K.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1 Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznédmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

13.2. Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 13.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

13.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti hadale;
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 13.1 od zmluvy odstlpit, moéze od
zmluvy odstupit len spoésobom pre podstatné porusenie zmliuvy v zmysle §. 346
Obchodného zakonnika.

13.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 13.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodatodnu lehotu, vznika jej prévo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 13.1.

13.5  Odsttpenim od zmluvy zmluva zanika diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

13.6 OdstUpenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu &kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

13.7 \Vlysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Gast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou
faktdrou, ktora bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odsttpenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
doruéenia konecnej faktlry objednavatelovi.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahujd prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vseobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
142  Zmluvu je mozné zrudit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
14.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu zmluvneé
strany robit zapisom v stavebnom denniku.
14.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastne]
vole,



uréite, vazne a zrozumiielne.
14.5 Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.
146  Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov
14.7  Zmluva nadobuda platnost’ dihiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost difom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode

informacii).

V' Piestanoch, dna: 10. 06. 2024 V' Piestanoch, dria: 10. 06. 2024

Zhotovitel: Objednavatel:




