ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:
Nazov a adresa:

V zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

DIC:

¢islo telefonu:

2. Zhotovitel’:
Nazov a adresa:

V zastipeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie:
¢. uctu:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:

¢. tel.:

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.

Kniznica Juraja Fandlyho v Trnave
Razusova 1, 918 20 Trnava
Mgr. Livia Kolekov4, riaditel’ka

Mgr. Livia Kolekov4, riaditel’ka
Peter Sedlacik

Statna pokladnica Bratislava
SK57 8180 000000 7000 491868
00182826

2021147645

033/55 11 782

Michalec Peter TATRASTRECHA Trnava
T. Vansovej 24, 917 01 Trnava
Peter Michalec

Peter Michalec
Peter Michalec
Peter Michalec
SLSP Trnava
48287266/0900
22732110
1020338880
SK1020338880
0905 221 654

207-2410 Obvodny trad Trnava



1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.2 Objednévatel’ sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je ,,Stavebné Upravy na budove Kniznice J. Fandlyho v Trnave®, podla
opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer uvedeného v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené Vv rozsahu podl'a sut'aznych podkladoch verejného obstaravania a v stilade
so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuji
Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie

vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

2.4 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednévatel’ (verejny obstaravatel’) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

II.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky bréniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnt na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

1.3 Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

C) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon

0 cenach, vo vyske € s DPH,

V ¢leneni:
Cena celkom bez DPH €
DPH 20 % €
Cena diela celkom s DPH 12 214,17 €

(slovom: dvanasttisicdvestoStrnast’ eur, sedemnast’ centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, idrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garan¢nych skusok,

- thrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- thrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu Vv priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastnli vodorovnt a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.



4.5 Zhotovitel nemo6ze uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu
¢) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sut'azné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zadmenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu maximélne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatel'om stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materidlu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukdzatel'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene ddjde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsthlasené zastupcom
objednavatela.

410 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemozu byt pri realizécii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4,11V pripade, ze pri realizdcii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zéklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel’ povinny
odovzdat’ zhotovitel'ovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZzné prace naviac ocenit’ tymto spdsobom
Z dovodu, Ze prislusnd jednotkova cena nie je uvedend v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spOosobom
uvedenym v bode s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit' len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

4.12 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel’ vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt’ vopred
odsuhlasené objednavatel’'om,
b) ceny materialov uplatni podl'a cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deii obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych
Vv Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukdzate'nych skuto¢nych nakladov.



4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v Oceneni, plati nasledovné:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

ak nesthlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucast’'ou diela.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do dvoch mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze <zhotovitel bude Vv omeSkani splnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednédvatela podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vCasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podl'a ods. 5.1, mé& objednavatel’ pravo
ziadat’ ndhradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi
primerany dodato¢ny Cas plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktar,
b) konecnej faktary.

Raz mesacne zhotovitel’ zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podl'a poloziek

uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednédvatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkovi
faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Giastkovej faktiry neznamena
prevzatie prisluSnej casti prac objednavatelom. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné¢ zdanitelné plnenie zhotovitel'a. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.



6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitel'nym sposobom, faktiury budia
vystavené prehl'adne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatel’a.

6.5 Konec¢na faktira predstavuje celkové finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit’ konecna fakturu diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavizky objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vsetkych
objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia

objednavatel'ovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konec¢nd faktira musia obsahovat naleZzitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktiry a konec¢né faktura budi obsahovat’ tieto udaje:
- oznacenie diela; ¢islo zmluvy; ¢islo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat’; dent zdanitelného plnenia; dent vystavenia faktury, deni odoslania a
denn splatnosti faktury; oznacenie penazného ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma financna
Ciastka uhradit’; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentich a v €
a celkova fakturovand suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; peciatka a podpis opravnenej
0soby zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom liste faktary a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzdé protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deni zacatia prac.
Tuato skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie
je zhotovitel’ povinny zacat’ diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Najneskor ku dnu odovzdania staveniska wur¢i objedndvatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel’ (véitane podruzného merania).

7.1.3 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, md pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.



V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednévatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvédzom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatel’a.

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverenych zéastupcov objednédvatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednéavatel’a podl'a ¢l. 1. bodu 1. pism.
b) a ¢) a nasledne do troch dni doruéi vSetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je
zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol vzh'adom na odborna sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Zhotovite] ma pravo na nadhradu nakladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objedndvatel'ovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatel’a aZ do doby, kedy takuto nevhodnost’ mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel zndSa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost’ po celti dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikécie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.



Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvorené¢ho ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel' povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prdc a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohniom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost' a akost’
dodévok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné¢ podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsalade snimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zaviznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materidly a vyrobky pri realizacii praic musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordindciu svojich
poddodavatel'ov.

7.3.14 Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri uskutociiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych o0s6b. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel' vSetky dosledky z toho

vyplyvajlce.

7.3.15 Pripadnti zmenu poddodévatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mdze
objednavatel’ =zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
poddodavatel’a za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel’'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizécie,
b) zéapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov,
c) osvedc€enia o akosti pouzitych materialov,
d) kopiu zo stavebného dennika,
e) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,
f) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),
g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,



8.3 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy dent omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednéavatel’a s thradou platieb Ciastkovych faktir alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel’ narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobkys, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednéavatel’a, ale ten na ich pouziti
trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel’ po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZz).



10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

121

12.2

12.3

131

13.2

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dicla objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel' preberd zavéazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
pouzitic na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia poddoddvok zhotovitelom zafina zaru¢na doba plynut diom
odovzdania diela objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat' s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case, ktorého dlzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednédvatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela objednévatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.

374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
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141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

151

15.2

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstupit, moze od zmluvy
odstapit’ len spdsobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na néhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou faktirou,
ktord bude mat’ nalezitosti daitlového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktiry objednavatel'ovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmua uzavriet” dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v povodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili G€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzaCov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pévodne prijati ponuku,
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€) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Gspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujii, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel' dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.6 NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
V Trnave, dna 15. 10. 2014 V Trnave, dna 13. 10. 2014
zhotovitel objednévatel
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