Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov Vv spojeni s ust. § 56 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

Objednavatel’:  Obchodné akadémia, Dlha 256/10, Senica
Adresa: D1ha 256/10, 905 80 Senica

Statutarny zastupca: Ing. Miroslava Prikopova, riaditelka OA

Osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych: Peter Sedlacik
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK27 81 80 0000 0070 0049 4639
ICO: 00400220
DIC: 2021087013

dalej len ,,Objednavatel

a

Zhotovitel:  Stavebné izolacie Poprad s.r.o
Sidlo: Partizanska 682/30

Zastupeny:  Ing. Tomas Kobler - konatel’
Osoby opravnené konat’ vo veciach:
zmluvnych:  Ing. Tomas Kobler

technickych: Ing. Tomas Kobler
stavbyveduci: Ing. Tomas Kobler

ICO: 44890931
DIC: 2022888340
IC DPH: SK2022888340

Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
Cislo tétu (IBAN): SK371100 000000 2628214353
Zapisany: ORSR Okresny sud Poprad, oddiel: Sro, vloZzka ¢.: 22085/P

d’alej len ,,Zhotovitel*

d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany*

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zéklade vysledkov verejného obstaravania zédkazky
S nizkou hodnotou zo dna 12.10.2017, ktorou bolo zrealizované verejné obstaravanie na
uskutocnenie stavebnych prac:



, Rekonstrukcia socidlnych zariadeni azadného vstupu na OA Vv Senici“ postupom
zadavania zékazky podla § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

.

PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia socialnych zariadeni
a zadného vstupu na OA v Senici “ (d’alej len ,,dielo®).

1.2 Zhotovitel' sa zavizuje dielo zhotovit v rozsahu aza podmienok dohodnutej v tejto
zmluve, v stilade s vykazom vymer a rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitelnta ¢ast’
tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1.

1.3 Miesto realizacie prac: Obchodné akadémia, Dlha 256/10, Senica

1.4 Zhotovitel sa =zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade
s poziadavkami Objednéavatela riadne avcas vykonat dielo aodovzdat dielo
Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo riadne dokoncené prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov.
Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona €.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky C¢&.
392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

1.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, Ze st mu znadme technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

1.7 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania
podla § 117, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov, ktorého tispeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

1.8 Zékazka sa bude realizovat v plnom rozsahu za podmienky dostato¢né¢ho financného
krytia zo strany objednévatela.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

2.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

2.2 Zhotovitel' sa zavdazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

2.3 Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préc od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) predlozenim potvrdenych realizaénych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od
overenej dokumentacie v stavebnom konani;

b) zapismi o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na cCastiach diela zakrytych v case
realizécie, zdpismi o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;



) zapismi, protokolmi a osved¢eniami 0 vykonanych skuaskach pouzitych materialov,
osved¢eniami 0 akosti pouzitych materidlov, dokladmi o preukazani zhody pouzitych
vyrobkov na zhotovenom diele;

d) kopiami zo stavebného dennika,;

e) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

f) potvrdenim 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

g) preberacim protokolom 0 odovzdani a prevzati diela.

1.
CENA DIELA

3.1 Cena diela bola stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v Cl.
| bod 1.7 tejto zmluvy vo vyske 53.969,56 Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH 4497463 €
DPH 20 % 8.99493 €
Cena za dielo celkom s DPH 53.969,56 €

(slovom: Pétdesiattritisicdevét'stosest desiatdevit’ eur pat'desiatSest’ centov)

3.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby.

3.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s pisomnou ako aj s vykresovou dokumentaciou;

b) preveril miestne podmienky na stavenisku;

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve;

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

3.4 Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré
budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

3.5 Cena dohodnuta v bode 3.1 zahfna naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- technickych norméch a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej tnie
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre realizaciu stavby
- vV sut'aznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
- vybudovanie, prevadzka, tidrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentéacie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne
potrebnd)



vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garan¢nych skusok,

- vykonanie vsetkych geodetickych ukonov spojenych s realizaciou stavby
- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela
- thrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute
- nédklady na odvoz prebyto¢ného materialu
- ndklady na zriadenie a pouzivanie teleféonu a internetu pre potreby vystavby
- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk
- naklady na strazenie staveniska a stavby
- néklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby
- ndklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby
- poistenie diela, t.j. stavby i 0s6b na nej pracujticich
- colné a dovozné poplatky
- naklady na vlastna vodorovnu a zvisli dopravu
-ndklady spojené sobmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.
3.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu

3.7

3.8

3.9

3.1

3.1

realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.
Ako podklad pre ocenenie diela, zktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli
predloZené:

a) sutazné podklady;

b) realiza¢na projektova dokumentacia;

c) vykaz vymer.

Ak Zhotovitel' ocenil niektori polozku vo vykaze vymer vo verejnej sutazi 0-vou
hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok
na uhradu.

Objednévatel’ je opravneny pred alebo pocas realizacie diela menit’ rozsah prac pripadne
vykonat’ zdmenu materidlov oproti rozpoctu stavby v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

0 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizicie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou ( napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel' ma
pravo na pripadna uhradu preukazatelnych ndkladov vynaloZenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial' k zdmene ddjde az pocas
zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené osobou
opravnenou konat’ vo veciach technickych za Objednavatel'a uvedenou v zahlavi tejto
zmluvy.

1 Bez pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta nemdzu byt pri realizacii diela
pouzité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentécii. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl,



0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materiadlov, vyrobkov za Objednavatel’a
modzu potvrdit’ len osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy, a to pisomne (listom), alebo
zéapisom do stavebného dennika.

3.12 V pripade, ze pri realizacii diela pride k zmenam diela na zaklade poziadaviek
Objednavatela, je Objednavatel’ povinny odovzdat Zhotovitel'ovi supis tychto zmien,
ktoré Zhotovitel’ oceni podl'a jednotkovych cien upravenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Ak nie je mozné tieto zmeny ocenit’ tymto sposobom z dévodu, ze prislusna jednotkova
cena nie je uvedena v Prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
spracovat’ individudlnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 3.13
s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
Objednéavatel’.

3.13 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 3.12:

a) zhotovitel’ vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov Zhotovitel'a — uplatnenie normativov Zhotovitel'a musi byt vopred
odstihlasené Objednavatel'om,

b) ceny materialov sa uplatnia podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den
obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych
Vv Prilohe ¢.1 (rozpocet stavby) resp. na zdklade preukazate'nych skuto¢nych
nakladov.

3.14 V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti, ktoré maji za nésledok realiziciu
naviac prac, Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Objednavatel’ je pri uzatvarani dodatkov na
naviac prace povinny postupovat’ v sulade s §10 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

V.
CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. L. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni od u€innosti zmluvy
Termin realizacie stavby: do 31.10.2017
Vypratanie staveniska: do 3 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednéavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku.

4.3 V pripade, Zze Zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spoc¢ivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroveil neinformuje Objednavatel’a
podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy.

4.4 DodrZzanie terminu podla bodu 4.1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny
Objednavatela doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

4.5V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl’a bodu 4.1, tohto
¢lanku ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti.
Objednavatel’ ur¢i Zhotovitelovi primerany dodato¢ny €as plnenia predmetu zmluvy



a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi
od zmluvy.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena diela bude uhradend na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitel'om po ukonceni prac
ana zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi
stranami, ktory bude tvorit’ prilohu faktiry.

5.2 Zhotovitel’ je povinny K vystavenej fakture prilozit’ kryci list a supis vykonanych prac
a dodéavok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v ponukovej cene, podl'a Prilohy €. 1
K tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do péat’ pracovnych dni
technicky dozor Objednavatela. Ak mé sapis vady, vrati ho Zhotovitelovi
na prepracovanie. VSetky prilohy k fakture musia byt podpisané a opeciatkované
Zhotovitel'om a technickym dozorom investora.

5.3 Supis vykonanych prac musi byt’ v stilade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,

ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o diclo. Musi obsahovat’ obdobie
realizacie v iom uvadzanych prac, musi zaznamenavat’ skuto¢ne zrealizované mnozstva
prac vykonanych Zhotovitel'om vo fakturovanom obdobi.

5.4 Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach moze byt prikladany k faktare ako
doklad, na ktorom Zhotovitel a Objednavatel’ potvrdzuji podpisom opravnenej osoby
a peciatkou, ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade s touto Zmluvou
o dielo.

5.5 Zhotovitel’ ma pravo po odstihlaseni stpisu vykonanych prac podl'a bodu 5.3. a 5.4. tohto
¢lanku vystavit’ faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

5.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktura
bude zostavena prehl'adne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

5.7 Zmluvné¢ strany sa dohodli, ze splatnost’ faktury vystavenej podl'a tohto ¢lanku je 30 dni
odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.

5.8 Objednavatel’ uhradi faktaru vystaveni v sulade stymto ¢lankom zmluvy prevodom
finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

5.9 Faktura na thradu bude vyhotovena v 2 rovnopisoch. Faktira na thradu musi obsahovat’
nalezitosti v zmysle platnych zédkonov upravujicich nalezitosti uctovnych a danovych
dokladov.

5.10 Objednavatel’ vykona pred thradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel je povinny predloZit’ novl faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto



zmluvy sa za denl uhrady povazuje den odoslania prislusnej penaznej sumy z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tuto skuto¢nost’ zaznamenajii zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktoré¢ho vedenie je povinny Zhotovitel’ za¢at’ dhiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a
najeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitela mohla byt
dodrzana lehota podl'a €l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Najneskor ku diiu odovzdania staveniska ur¢i Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znaSa Zhotovitel' (vratane podruzného
merania).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

V pripade ¢innosti nad (pod) existujucimi inzinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych
inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich
spravne vyty€enie a spravne zameranie vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitel'a
uvedené v tomto bode su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za
funk¢nost’ inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady.

6.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v flom
uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0.1. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

6.3 Povinnosti Zhotovitel’a

6.3.1

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediiceho (meno,



6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

¢islo osvedcenia), do ktorého bude zapisovat’ vsSetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v zahlavi
tejto zmluvy. Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu
stavebnych prac a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe
na CD nosici aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas
zhotovovania diela a tykajtce sa diela.
Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom
uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.
Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela a technicky dozor investora pisomne,
zapisom do stavebného dennika a elektronickou poStou najneskor 3 pracovné dni
vopred na kontrolu a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alsSom
postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’
Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoj naklad. V pripade, ze sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat’ v pracach. NeskorSie
pozadované odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel’.
Zhotovitel' je povinny v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika bez zbytocného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov
danych mu Objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.
Zhotovitel ma pravo na nahradu nékladov, ktoré mu vznikna v suvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost” Objedndvatelovych pokynov alebo v stvislosti
S pouzitim nevhodnych veci Objednavatel’a az do doby, ked’ takiito nevhodnost’ mohol
zistit’.
Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ Objednéavatel'ovi a
ak sa nedaju odstranit’, navrhniit’ Objednavatel'ovi zmenu realizécie diela.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania

diela Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci funkcnost’ staveniska
po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych
0sOb v priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve,
vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

6.3.10 Zhotovitel' zabezpec¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami

pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela,



6.3.11

6.3.12

6.3.13

6.3.14

6.3.15

6.3.16

6.3.17

6.3.18

Ktori maji prislusna kvalifikaciu na vykonanie prac ast odborne zaskoleni
na Specializované prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby
oboznamit’ a zaSkolit' z predpisov  BOZP a zabezpecit' ich dodrziavanie pocas
vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemdze znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’
a akost’ dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’” vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i1 jednotlivé
prace a postupy vstulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat zavéznost
I odporacania vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré
sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly, vyrobky a technologie pri
realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky ndastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
narealizaciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci
koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri uskuto¢iiovani diela nepouzivat' technologie, materidly,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami bez suhlasu opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znaSa
Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel' je povinny pravidelne vykonavat pred zacatim prac kontrolu stavu
a funk¢nosti leSeni alebo technickych zdviznych konStrukcii. V pripade zistenia
nedostatku tento urychlene odstranit. O vykonanej mesacnej kontrole musi urobit’
zaznam do stavebného dennika.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich oso6b. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit nadmerné =zat'azovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou). V pripade znecistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny
zabezpecit’ ich okamzité vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpecnosti prace a zaroven je povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri préaci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku
Vv zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za ohrozenie bezpecnosti premavky na cestnych tsekoch a vSetky pripadné Skody,
zavinené¢ svojou cinnostou. Pri uskuto¢novani prac je nutné dodrziavat vSetky
stivisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti
technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.



6.3.19 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny proti Skoddm sposobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych $kod pracovnikov Zhotovitel'a a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel’ nesie
vo¢i Objednavatelovi zodpovednost za Skody spOsobené ¢innostou svojich
subdodévatelov tak, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’
Objednavatel’'ovi pred zahajenim prac.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost
na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatelovi pisomne, najmenej 7 dni
vopred.

7.2 Protokol 0 odovzdani aprevzati diela Zhotovitel vyhotovi v dvoch originaloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimalne obsahovat udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu
odovzdavané¢ho diela, pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi
jasne preukazat’, Zze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej
prilohy. Jeden origindl protokolu je uréeny pre Objednavatela a jeden original
pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo zamestnanec Objednéavatel’a uvedeny
v zmluve ako osoba opravnena konat’ vo veciach technickych.

7.3 Stucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel’'ovi doklady:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

potvrdeny realizany projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

zapisy 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych sktiSkach pouzitych materialov,

kopie zo stavebného dennika,

potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej prace,

plan uZivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona ¢. 254/98
Z.z., V ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim S§tandardnych ukonov, v ktorom mieste sa maja
vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace
pred ukoncenim zarucnej doby.

podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici,

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma



sa za to, Ze dielo ma vady.

7.4 Dielo sa povazuje za ukoncené ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, nédvrh ktoré¢ho pripravi Zhotovitel’.

7.5 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo, resp. jeho cast, ma vady, dielo
neprevezme a spise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia.

7.6 Ak vSeobecné zavdzné predpisy alebo technické normy urcuji vykonanie skuSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uUspesné vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

7.7 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat dielo
vycCistené od zvysnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stcasne je povinny uviest’ do povodného stavu terénne tpravy v okoli objektu, ak pocas
realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

VIII.
SANKCIE

8.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 100,00 € za kazdy dent omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. IV. Bod 4.1 tejto zmluvy,
- 100,00 Eur za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
- 0,1 % zdohodnutej ceny diela za kazdy denn omeskania v pripade omeskania
S odstranenim vad diela v zmysle ¢1. VII. Bod 7.5 a v zmysle ¢l. IX bod 9.9 tejto zmluvy.

8.2 V pripade omeskania Objednavatela s tthradou faktury za dielo, ma Zhotovitel' narok na
uroky z omeskania v zmysle vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
9.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavdznym predpisom,
b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
€) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
d) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢lanku VII. bod 7.3,
e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.
9.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovite ani pri vynalozeni vSetkej



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne
upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' poc¢as 60 mesiacov od odovzdania dicla Objednavatelovi § 562
ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).
Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na
lehota zacina plynat’ diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v case, kedy Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.
Zarukou Zhotovitel' preberd zavédzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
Vv ¢ase svojej Zivotnosti.
V pripade zabezpeenia subdodavok Zhotovitel'om zadina zaru¢na doba plynat’ diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze opravnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e mena zdstupcov zmluvnych stran,
datum odstranenia vady,
podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uzivaniu diela,
podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9.9 tohto ¢lanku alebo
zapis o zistenych vadach v zmysle ¢l. VIL bod 7.5, alebo neza¢ne s odstrafiovanim vad
Vv dohodnutej lehote, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej
osoby na nédklady Zhotovitela.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
Z dohodnutej ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objedndvatel'ovi alebo tretej osobe
v doésledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusSenia vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku S$kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.



11.1
11.2

XI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel
Kupna cena tychto veci je sticastou-ceny podla ¢l. III. bod 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednévatel'om pred ich zabudovanim.

11.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIl.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mozZe
opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér v§ak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.
Objednavatel je tiez opravneny od zmluvy odstupit’, ak:

e vykony Zhotovitela st vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkam podla
tejto zmluvy,

e sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim terminu na ukoncenie realizacie
diela,

e Zhotovitel’ nie je schopny plnit’ tuto zmluvu,

e je na Zhotovitela vyhldseny konkurz, je v reStrukturalizacnom konani alebo
v likvidacii,

e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

Pre uréenie plynutia lehoty uvedenej v bode 12.1. tohto ¢lanku je rozhodujici datum

postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j

trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupit,

modze od zmluvy odstpit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle

§ 346 Obchodného zakonnika.

Ak oprévnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 12.1 tohto ¢lanku

stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy

po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 12.1.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na nédhradu Skody, nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné

sankcie anarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky



a zodpovednosti za vady za cast’ diela, ktora bola do odstapenia od zmluvy
zrealizovana.
12.8 Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cCast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
b) v pripade odstupenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat’
svoje zavézky a pohl'adavky.

XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zmluva je platnd diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢inna diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objedndvatela v stlade
S § 47a ods. 1 Obcianského zédkonnika.

13.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju
prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy
platné v Slovenskej republike.

13.3 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v platnom zneni, a to
pisomne, obojstranne odsthlasenymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnutd v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, ze tato zmluva
zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraji ju dobrovolne ana znak suhlasu s jej
obsahom ju podpisujt.

13.5 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a 2
Zhotovitel’.

13.6 Neoddelite'nou sti¢ast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer — rozpocet stavby

V Poprade, dna: V Senici, dia
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Ing. Tomas Kobler — konatel’ Ing. Miroslava Prikopova - riaditel’ka



