ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ust. zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’:

Nazov a adresa: Obchodné akadémia, Kukuc¢inova 2, Trnava
Zastipeny: Mgr. Marta Bacikova, riaditel’ka Skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Marta Bacikova, riaditel’ka Skoly
b) technickych: Mgr. Marta Bacikova, riaditel’ka Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK98 8180 0000 0070 0049 3652

ICO: 00162001

DIC: 2021147381

Cislo telefonu: 033/5446610,02

E-mail: sekretariat(@oakuktt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: JK BAU, s.r.0., Domovina 372/21, 90081 Senkvice
Zastupeny: Ing. Juraj Kobza

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Juraj Kobza

b) technickych: Ing. Juraj Kobza

Bankové spojenie: Slovenské sporitel'na

Cislo uétu (IBAN): SK59 0900 0000 0051 1686 8445

ICO: 50471252

IC pre DPH: SK2120357844

Cislo telefonu: +421 904 851 046

E-mail: juraj.kobza@gmail.com

Zapisany OR Mestského sudu Bratislava III., Oddiel: Sro,

vlozka ¢. 114005/B
(dalej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) s ndzvom:
»Oprava socialnych zariadeni a Satni “.

3

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Oprava socialnych zariadeni a Satni’
(d’alej len ,,dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je sucastou tejto
zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nt sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto
zmluvy av sulade so S$pecifickymi podmienkami zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny
zdkona o zmene a doplneni niektorych zédkonov (Stavebny zdkon). Na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zdkon &. 254/1998 Z. z.
o verejnych préacach, vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, ktoré¢ho uspesnym uchaddzacom
sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Obchodna akadémia, Kukucinova 2, Trnava
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Clanok IIL.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady
a nedostatky bréniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

b) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCend na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhlasené¢ho
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 44 790,59 €
DPH 23 % 10 301,84 €
Cena za dielo celkom s DPH 55 092,43 €

(slovom: pitdesiatpat’tisicdevat’desiatdva eur, Styridsat’tri centov)

Podrobna S$pecifikéacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok
je uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelite'na stcast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR;

b) podmienok realizacie diela, ak s potrebné:
- vypratanie zariadenia staveniska;
- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
- uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materidlu a stavebnej
sute;

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;
- ndéklady za ulozenie vzniknutého odpadu;
- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;
- poistenie diela;
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;
Zhotovitel' sa nemdZe dovolavat’ a uplatiiovat’ ndroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizécii diela,

Zhotovitel' sa rovnako nemo6ze dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sutaznych podkladoch v rozsahu,
ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednévatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materidlu
musia byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé& prdvo na thradu
preukdzatenych nakladov vynalozenych na zabezpefenie pdvodne uvazovaného
materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene ddjde az pocas zabudovavania
materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objedndvatela
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4.12

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

opravnené¢ho na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 ods. 1.1 tejto
zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

vClénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni od zacatia prac.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje
Objednavatel’a podla ods. 5.2 tohto €l., povaZzuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od
zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednéavatela
doslo k preruSeniu vykonéavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktora bola realizécia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l.,, ma Objedndvatel pravo ziadat nadhradu Skody, priCom mu vznikd pravo na
odstipenie od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku
okolnosti, ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnute;j
lehote plnenia a Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VL.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktury.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi
vznikd pravo vystavit konecnu fakturu diom podpisania Protokolu o odovzdani
aprevzati diela bez vad anedorobkov Objednavatelom. V konecnej faktare budua
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6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.2.2

vysporiadané vsetky zaviazky Objedndvatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku
konecnej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela .

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich doruc¢enia Objednavatel'ovi na e-mailovu adresu:
sekretariat@oakuktt.sk. Kone¢na faktira musi obsahovat’ nalezitosti dailového dokladu.
Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zadkonnik*).

Objednéavatel’ vykond pred thradou faktary jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude iplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktara Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predloZzenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za deii thrady povaZzuje deii
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Cena kone¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu za dielo celkom podrla ¢l. IV ods. 4.1.
tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitel'ovi 5% z dohodnutej ceny za
dielo do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdévani verejnej
prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v €l. VIIL. ods. 8.3 tejto zmluvy.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknut¢ vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
1 dodrziavanie technologie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu pisomne upozornit' na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol
vzhl'adom na odbornu sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekézky oznadmit Objednavatelovi
a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vyty€enie inzinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd Zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych
osOb v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve
vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a
alebo jeho dodavatelov, ktori maju prisluSnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na Specializované prace.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé
prace a postupy v sulade s nimi.. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizicii
prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenskt republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu
svojich subdodévatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutoc¢iiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi
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pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.12 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a vcas zhotovené dielo Objednéavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych
stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitel'a, priCom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednévatel’a a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatel’a
dielo prevezme: Mgr. Marta Bacikova.

Stucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi:
a) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

b) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

c) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od
zvySkov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodnéeho stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Strana 8 z 13



8.8

9.1

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dent omeskania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania

s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.8 tejto zmluvy,

d) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIL. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial

9.2

93

10.1

10.2

10.3

10.4

nie je pre dané porusenie dohodnuta ind sankcia,

V pripade omeSkania Objednévatel’a s thradou platby kone¢nej faktiry, méa Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov z dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ vsetky
pohladavky, ktoré mu wvznikli voci Zhotovitelovi z titulu tejto zmluvy proti
akymkol'vek pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi, v zmysle § 364
Obchodného zékonnika.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednivatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatel’a v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZziti
trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednévatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zarucéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zarucna doba
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednévatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavdzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednéavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu ini dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zéstupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat’ zapis v zmysle ods. 10.8 tohto ¢lanku alebo
nezacne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, resp. tieto vady neodstrani v

dohodnutej lehote, a ak lehota nebola dohodnuta, v lehote primeranej, je Objednéavatel
opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré¢ budi mat za nasledok zniZenie

11.1

11.2

technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v doésledku
porusSenia vSeobecne zadviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocCas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,.Zriadovatel*), pricom Objednavatel ako organizicia
v zriad’ovatel'skej pdsobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpec€enstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatel'om.

Clanok XIII
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania. Zmluvu
mozno menit’ formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve
zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované podl'a ich poradia.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v z&vislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
poZadovane] Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je si€astou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

c) vpripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykondvané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primerane] lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

13.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.
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13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI tejto
zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystaveni
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objedndvatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatelovi nevznikda povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkove;j
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 13.2.

Clénok XIV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 14.1 tohto €l. je rozhodujuci datum dia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,
moze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 14.1 tohto ¢l. stanovi
na dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po
uplynuti dodatoc¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v ods. 14.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zédkonné
sankcie anarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast' diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatel’a,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, uréito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednéavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii).

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

V Trnave dia 10.09.2026 V Trnave dia 10.09.2026
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Ing. Juraj Kobza Mgr. Marta Bacikova
JK BAU, s.r.o. riaditel’ka Skoly

Strana 13 z 13



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Obchodna akadémia Tmava

Obijekt:

01 - Oprava socialnych zariadeni a Satni

JKSO:
Miesto:

Objednéavatel:

Trnava

Obchodnéa akadémia Trnava

Zhotovitel:
Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna

zZnizena

Cena's DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

JKBAU, sro.
Domovina 372/21, 900 81 Senkvice

Zaklad dane
0,00

44 790,59

PeCiatka

Petiatka

Strana1z 6§

v EUR

Spﬁcovater

Datum a podpis:

Zhotovitel

Cs:
Datum:

ICO:
IC DPH:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23,00%
23,00%

17.08.2026

00162001
2021147381

50471252
SK2120357844

44 790,59
Vyéka dane
0,00

10 301,84

55 092,43

Peciatka

Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obchodné akadémia Trnava
Obijekt:
01 - Oprava socialnych zariadeni a Satni

Miesto: Trnava

Objednéavatel: Obchodna akadémia Tmava
Zhotovitel: JK BAU, s.r.o.

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmdt HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety
735 - Ustredné kuarenie - vykurovacie telesa
763 - Konstrukcie - drevostavby
766 - Konstrukcie stolarske
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy poviakové
781 - Obklady
783 - Natery
784 - Malby

Stena2z5

Datum: 17.08.2026

Projektant:
Spracovatel

Cena celkom [EUR]

44790,59
7 536,12
144702

6 016,42
7268

37 254,47
3 350,26

2 308,27

4 482 96

2 807,58

5 590,32
158,84

16 056,27
605,10

1 894,87




ROZPOCET

Stavba:
Obchodna akadémia Trnava
Obijekt:
01 - Oprava socialnych zariadeni a 8atni
Miesto: Trnava
Objednéavatel: Obchodna akadémia Trnava
Zhotovitel: JK BAU, s.r.o.
PC Typ Popis
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Oprava vnutomnych vapennych omietok stien, v
1K 6124213218 mno#stve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkych
' 5 ! K -512460121 s Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou
) ! ‘zékladnou
3 K 6124602285 Vnutorna stierka stien vapenna, hr. 3 mm
b 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Le&enie fahké pracovné pomocné s vyskou ledefovej
4 i " _9“955002'3 ‘podlahy nad 1,20 do 1,90 m
5 | K 9529011118 |Vytistenie budov pri vyéke podlaZi do 4 m
Buranie dlazieb, bez podklad. I62ka z xylolit., alebo
€ K 9650817128 keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t
| ' ‘Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do-
| 7 | K 9680811255  |>m2, -0,024001
Otiéenie omietok stien vnatornych vapennych alebo
T vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t
; 'Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladatiek
9 | K 978059531.8 wvnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -
S (U 10,06800t
10 K |979081111.S Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km
11 K 9700811218 ggll:?ﬁ il:l:my a vyburanych hmbt na skladku za kazdy
12 K '97903211 15 :ffzx;l{r)o;tavemskmé doprava sutiny a vyburanych hmét |
il o 'Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot |
13_ K _'979082121'3 .za kazdych dalsich 5m
Poplatok za skladku - beton, tehly, diazdice,
1‘:‘_; . _97%89012'5 ‘obkladacky a keramika (17 01), ostatné
D 99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a udrZbu objektov vratane
15 K 9992811115 | niajsich plastov vysky do 25 m
o PSV Prace a dodavky PSV
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety .
'''' o 'Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s
16 K 7251108115 o) ovym splachovacom, -0,01933t
e Monté2 zachodovej misy keramickej kamhmovanej 3
17 K 7251193075 ‘rovnym odpadom
T Misa zéchodové keramickd kombinovand s
18 M l6423.f0000500.s rovnym odpadom
19 K 725129201.8 MontaZ pisoaru keramického bez splachovacej nadrze
20 M .6425100061'00.3 Pisoér keramicky _
R 'Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
21 | K 725210821.5 |armatary, -0,01946t
i Montaz umyvadia keramického na konzoly, bez
| 22 . K .?25219201'8 vytokovej armatary
23 M 6421100043008 Umyvadio keramické beiny typ
24 . K 7252911125 Monitaz zachodového sedadla s poklopom
25 M 554330000300.S Zachodové sedadlo plastové s poklopom
! 26 K 725330820.5r1 DemontaZ vylevky murovane)
27 K 7253323208 Montaz vylevky keramickej zavesnej bez vytokove|

armatury
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MJ

m2
m2

m2

m2

m2

slb.

ks
ks

ks
ks
sub.
ks
ks

ks

ks

sib.

ks

MnoZstvo

80,435

80,435
80,435

103,315
103,315

58,096

10,000

80,435

274,934
22,383
201,447
22,383
223,830

22,383

1,401

5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

4,000
4,000

1.000
1,000

Datum:

Projektant:

Spracovat

el

J.cena [EUR]

17.08.2026

Cena celkom [EUR]

44 790,59

7 536,12
1447,02

4 51
262
10,86

6,02
836

31
1,00

217

5.77

. 1?,55.
0,51
15,22
| 1.7
TD.GOl

51,88

11,51
5060
120,22

2771
126,54 ;
7,60

52,03
81,09

368,

36,65

362,76

210,74
873,52’

 6016.42

621,96
857.08
180,68,

10,00

174 54

1 586,37

392,82

102,74
340, E?

382, ?5

1 566,81

72,68
72,68

37 254 47

45,00

53.85

3 350,26

57.55
20240
480,88

8-3.13.
379,62

22,80

156,09

24327
1472
146,60
45,00

53,85



PC Typ Kod
28 M

29 K 7258208108

642710000100.8

725829201.8

=

31 M 5514500002008
32 K 7258296015

551450003800.5
725840870

M
M K
K 725849201 S
36 M
37 K 7258608208
38 K 998725202S

D 735
38 K 7351218108

40 K T35154140.8
41 M 484530065700

42 K 9987352025
o 763
43 K 7631200103

44 K 7631371058
45 K 9987634035

o 766

46 K 7666621125

47 M 549150000900 '

48 M 611610002900.8

49 K 998766202.5
o M
50 K 7715751078

51 M 597740001910.5

52 K 9987712028

o 776
53 K 776511820.5

p 781

54 K 7814450125

56 K 998781202.5
D 783

57 K 7832251008

58 K 783226100.5

59 K 7839028115

551450002600.5

Popis

Vylevka stojatd keramickd s plastovou mrefou
Demonta batérne drezovej, umyvadiovej nastennej, -
0,00261

MontaZ batérie umyvadiove] a drezovej nastennej
pakove alebo klasickej s mechanickym ovladanim

Baténa drezové néstennd jednopdkovd, chrom

MontaZ batérie umyvadlove] a drezovej stojankovej,
pakove] alebo kiasickej s mechanickym ovladanim

Baténa umyvadiovd stojankova pakova

Demonta? batérie vafovej, sprchovej naslennej, -
0,00225t

Monta2 batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej

Baténa sprchova nastennd pakové

Demonta? jednoduchej zapachove] uzavierky pre
zanadovacie predmety, umyvadla, drezy. pracky -
0.00085t

Presun hmot pre zariadovacie predmely v objekloch
wysky nad 6 do 12 m

Ustredné karenie - vykurovacie telesa
Demonta2 vykurovacich telies ocelovych Eldnkovych, -

10,010571

MontaZ vykurovacieho telesa panelového
dvojradového vygky 600 mmy/ dizky 400-600 mm
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové
KORAD 22K, vxl 600x600 mm s botnym pripojenim a
dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS

Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky

nad 6do 12 m

'Konétrukcie - drevostavby

Sadrokarténova indtalaéna predstena pre sanitame
zariadenia, kca CD+UD, jedneducho oplastena doskou
(impregnovanou H2 12,5 mm

Kazetovy podhfad sadrokariénovy 600x600mm
Presun hmot pre sadrokanonové konstrukcie v
slavbach (objektoch) vysky od 7 do 24 m

_Konstrukcie stolarske

Monta# dverového kridla otogného jednokridloveho

poldrazkoveho, do existujice) zarubne, vratane kovania

Klucka dverova 2x

Dvere vnitomné jednokridiove, Sirka 600-900 mm,
|vypli DTD doska, povrch CPL laminat, mechanicky
‘odolné piné

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vysky nad 6 do 12 m

Podlahy z dlazdic ]
MontaZ podldh z dlazdic keramickych do tmelu

Diaidice keramické

‘Presun hmét pre podiahy z dla2dic v objektoch vySky

nad 6 do 12m

Podlahy poviakove
Odstranenie poviakovych podlah z nalapnej plochy
lepenych s podlozkou, -0,001001

Obklady
Montaz obkladov vnulor. stien z obkladatiek kladenych

ST i .do tmelu
55 M 5976400023005

Obkladatky keramické

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky |
nad 6do 12m

Natery

Natery kov stav dopink konstr. syntelické na vzduchu
schnuce dvojnas. 1x s emailov. - 105pm

Natery kov stav dopink konétr. syntetické na vzduchu
schnuce zakladny - 35pm

Ostatné prace odsiranenie starych naterov
odstrafovatom naterov s umytim

Sranadz 5

M
ks
sub
ks
ks
ks

ks
ks

ks
ks

m2

ks

m2

m2

ks

ks..

ks

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnotstvo  Jcena [EUR]
1.000 258,43
. 4,000 555
1,000 25,88
1,000 113,15
3,000 27.80
3.000 7571
7,000 555
7.000 30,90
7,000 66,15
3,000 198
33.402 0,30
40,000 1.71
10,000 34,24
10,000 186,00
22,708 165
20,000 44 15
103315 3433
44298 1,20
10,000 2898
10,000 4062
10,000 208,93
27,853 0,80
93315 33.24
97.048 ! 23,48
53,805 3,90
35219 451
274 934 33.98
285931 22,29
154,822 2,20
15,000 1234
15,000 14,81
15,000 1319

Cena celkom [EUR] |
258,43

2220

2588

113,15

83.40

22713
38,85

216,30
463,05

584
10,02

230827
68.40

342,40
1 860,00

37.47

4482 96
883,00
354680
53.16

2 807.58
2838 .80
406,20

2 089,30

2228

5959032
310179

227569
209,84

158,84
158,84

16 056,27
9342 26
637340

340,61
605,10
185,10

222,15

197 85
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PC Typ Koéd Popis MJ  Mnosstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]

D 784 ‘Malby 1894,87
: Maflby z maliarskych zmes| na vodnej baze, ruéne | i '
|60 K 7844522718 nanadané dvojnasobné zakladné na podklad m2 203,750 4,87 992,26
_jemnozmny vysky do 3,80 m
| Malby z maliarskych zmesi na vodne| baze, ru¢ne
61 K 7844523718 nana&ané tonované dviojnasobné na jemnozrnny m2 203,750 443 902,61

podklad vysky do 3,80 m I

Strana 5z 5



	Zmluva+o+dielo+-+oprava+sociálnych+zariadení+a+šatní+-+Obchodná+akadémia+Trnava opravená (3).pdf (p.1-13)
	JK BAU Oceneny vykaz vymer.pdf (p.14-18)

