ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s prislusnymi ust. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva“)

medzi

Objednavatel’:

Obchodna akadémia, Kukucinova 2,Trnava

Kukucinova 2, 917 29 Trnava
Zastupeny: Mgr. Marta Bacikova, riaditel’ka skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
* zmluvnych: Mgr. Marta Bacikova
» technickych: Mgr. Marta Bacikova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ti¢tu (IBAN): SK98 8180 0000 0070 0049 3652
ICO: 162001
DIC: 2021147381

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.0.
Odborarska 52, 831 02 Bratislava

Zastipeny: Miroslav Bachraty, konatel’

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Miroslav Bachraty

b) technickych: Miroslav Bachraty

Bankové spojenie: SLSP Bratislava

Cislo uétu (IBAN): SK34 0900 0000 0006 3305 9803

ICO: 44397968

IC pre DPH: SK2022695994

Cislo telefénu: 0903 437 170

E-mail: bachraty@klimac.sk

Zapisany OR MS Bratislava 3, oddiel Sro, vlozka ¢islo 54732/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Tato zmluva sa uzatvdra na zdéklade vysledkov verejného obstardvania uskutocneného
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré Objednéavatel’ vykonal v sivislosti s realizaciou



zakazky s ndzvom: ,,Doddvka a montaz klimatiza¢nych zariadeni na prizemi budovy
Skoly «

2. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Dodavka a montaz klimatiza¢nych zariadeni
na prizemi budovy Skoly* (dalej len ,,dielo®). Dielo bude realizované v zmysle opisu
predmetu obstardvania a vykazu vymer.

Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddeliteInou
sucast’'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1.

3. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objedndvatel'a a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit’ za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. III tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, opisu predmetu
obstaravania, predlozenej ponuky a v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v stilade so Specifickymi podmienkami zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska c.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

5. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého
uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

6. Miesto vykonania prac: Obchodna akadémia, Kukudinova 2, Trnava.

Clanok II.
Kvalita diela

1. Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejSie opotrebenie diela.
2. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie
b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych sktskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov
C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené)



d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok TIL
Cena za dielo

1. Cena za dielo je ur¢end nasledovne:

Cena bez DPH 17 386,25 €

DPH (vyska DPH bude Uc¢tovana v zmysle platnych pravnych predpisov)
347725€

Cena za dielo celkom s DPH 20 863,50 €

(slovom: dvadsat'tisicosemstoSest'desiattri celych eur, pat'desiat centov)

2. Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktord tvori neoddelitel'n(1 sucast’
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac
b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4. Cena za dielo uvedend v bode ¢.1. tohto ¢l. zahfila vSetky vykazané a ocenené prace
a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré¢ buda
potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZzivania.

5. Cena dohodnutd v bode €.1. tohto ¢l. kryje néklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR
- normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a zariadenia a vypratanie staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskus$ania a garanénych skasok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného materialu a stavebnej
sute,

- ndklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,



- ndklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli,
Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a)vlastnych chyb,
b)nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

c)nedostato¢nej pripravy projektu,

. Zhotovitel' sa tiez nemdze dovolavat' a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny dicla
z dovodu zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto
zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na uhradu.

10. Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zédmenu materidlov oproti opisu v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

11. Objednavatel’ je opravneny 1 v priebehu realizacie diela poZzadovat’ zdmeny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materiadlu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukéizatelnych
nakladov vynalozZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene do6jde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v tejto zmluve.

12. Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané¢ zmeny oproti vykazu vymer. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné¢ vady
a nedostatky.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedené v tomto ¢lanku, upravena v stlade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IV.
Cas plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢I. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy.



1.
2.

~

Termin zacatia prac: do 10 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela s vypratanim staveniska: do 30 dni odo diia zacatia prac.

2. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu €.1 tohto ¢l.

3. V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z déovodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje
Objednavatel’a podl'a bodu 2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od
zmluvy.

4. Dodrzanie terminu podl'a bodu ¢. 1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatela doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

5. V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl’a bodu ¢. 1
tohto ¢l., m4 Objednavatel pravo ziadat’ nahradu Skody, priom mu vznika pravo na
odstupenie od zmluvy

Clénok V.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade faktiry

Zhotovitel zostavi Stpis vykonanych préc, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte
(priloha €. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednéavatela
osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedend v zahlavi tejto zmluvy a
stavebny dozor /ak je zazmluvneny/, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a
otlatkom peciatky. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel sa zavizuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktira
bude vystavend prehladne na zéklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
v zéhlavi tejto zmluvy a stavebnym dozorom. Fakttra aj vSetky prilohy k faktire musia byt
odsuhlasené stavebnym dozorom Objednévatela.

Faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikd pravo
vystavit' faktiru po odsthlaseni supisu vykonani pric a dilom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati diela bez vdd a nedorobkov. Prilohami k faktire st odsuhlaseny
Supis vykonanych prac Protokol o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z faktury oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktary je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' vyhotovi a doruc¢i Objednavatelovi faktiru v 3 origindloch. Faktira musi
obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a
ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zadkonnik*) a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov



10.
11.

Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ nova faktaru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktuary.

Cena faktiry nesmie presiahnut’ cenu za dielo celkom podl’a ¢l. Il bodu 1. tejto zmluvy.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle §
12 ods. 1 pism. b) bod 3 zédkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatelovi  preukdzané  odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. VII ods. 3 tejto zmluvy

Clanok VI.
Podmienky zhotovenia diela

1. Odovzdanie staveniska
1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v sulade s €l. IV ods. 1 tejto zmluvy, a to na

zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska a zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez
potrebnu dokumentaciu (napr. VytyCenie existujicich inzinierskych sieti, stavebné
povolenie, projektovi dokumentaciu).

1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné

porusenie zmluvy.

2. Povinnosti a spolupdsobenie Objedndavatela
2.1 Objednavatel a stavebny dozor su povinni sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom

v iom uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasia.

2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat, aby Zhotovitel
odstranil nedostatky vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela,
povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodéavatel'sky systém i

dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, ¢istotu ako 1 bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

3 Povinnosti zhotovitela
3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti

rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvédzom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v zédhlavi tejto zmluvy a
stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt’ vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné
organy. Objednévatel’ ma prostrednictvom poverenych osob pravo vstupovat’ na stavbu a
kontrolovat’ priebeh préac a idajov v stavebnom denniku.

3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a

odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.



3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednédvatel'om pocas
zhotovovania diela.

3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poveren¢ho zastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednéavatel'a uvedeného v zahlavi
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym tcastnikom.

3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych cinnosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

3.6 Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednadvatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel’'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla
zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

- Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

- Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaSkoleni na Specializované prace.

-V pripade pouZitia otvoreného ohia pri svojej innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit’
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnfiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materiadlov, doddvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

3.10 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne resSpektovat’ v§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zavidznost’ vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky
pouzité materiadly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukdzani zhody
platny pre Slovensku republiku, resp. EU.

3.11 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.



3.12 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pri uskuto¢iovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vsetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

3.13 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

3.14 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

Clénok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel’ je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatel'ovi v stlade s
terminom uvedenom v ¢l. IV bode 1., o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je
Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednévatel’ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne
prilohy podla uvédzenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukazat, ze dielo bolo
zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu st
urcené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo
Mgr. Marta Bacikova — riaditel’ka Skoly.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov (certifikaty alebo osvedéenia zhody
s originalom),

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) vSetky doklady o predpisanych skuskach (skasky kominov, revizie el. zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skuSkach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, doklad
o zdravotnej nezavadnosti vody a pod.)

g) projektovii dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdenu zhotovitelom 2 x (1 x elektronicky na USB nosi¢i)

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby

4. V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za to,
ze dielo ma vady.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

6. Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

7. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom v zapise.

8. Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.



1.

10.

Clanok VIIL
Sankcie
Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske:

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dent omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v €l. IV v bode 1. tejto zmluvy,

e  500,- EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. IV
bodu 1. tejto zmluvy.

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. IX bodu 10. tejto zmluvy. Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim
reklamovanej vady v dohodnutom termine uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy ma
objednévatel pravo zadat tdto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednévatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkdam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VII bodu 3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich oso6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich

nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndavatela v sulade s ¢l. VI bodom 3.6 tejto

zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich

nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatela, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objedndvatelovi podfa § 562 ods. 2 pism. c)

Obchodného zdkonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut

drnom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v Case, kedy Objednavatel

nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze dielo bude pocas zarucnej doby spbsobilé na pouZitie na

dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpedéenia poddodéavok Zhotovitefom zacina zaruéna doba plynut diiom odovzdania

diela Objednavatelovi.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

telefonicky, pripadne e-mailom a ndsledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati reklamacie

podla bodu 8. tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 3 dni od prijatia reklamacie, ak si

zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany

zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran



e Datum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia

e Datum zacatia a ukoncenia prdc na odstraneni vady

e Celkovd doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
e \lyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela

e Podpisy oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran.

11. V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zniZenie technickych
parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika
Objedndvatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa
vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu skody a odstupenie
od zmluvy.

Clanok X.
Zodpovednost’ za Skodu
1. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe v do6sledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v doésledku porusenia vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.
2. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Clanok XI.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

1. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela - Trnavsky samospravny kraj
(dalej ako ,,Zriadovatel™).

2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. lll. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objedndvatelom pred ich zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XII.
Zmena zmluvy
1. Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni § 18
zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo,
ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.
2. Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1 Objedndvatel vystavi pozZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedd6jde k dohode, budu prace



ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykondvané, znizené o 20%,
d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4 V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktliru za podmienok uvedenych v élanku V. tejto zmluvy a na

zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit

v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

. V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin vystavby,

sU zmluvné strany opravnené pristUpit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze budu dodrzané

ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

. V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky podla

bodu 2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok XIII.
Odstipenie od zmluvy

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle

§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe oprdvnend strana od zmluvy

odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, Za podstatné

porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuju najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkdm podla tejto Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim konecného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tuto zmluvu,

d) je naZhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizacnom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti

f) ak Zhotovitel nedévodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s ndstupom a zacatim prac a
dodavok podla tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistend pritomnost neopravnenych subdodéavatelov v zmysle ¢lanku VIII. tejto
zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania U¢innosti tejto zmluvy zapisani v
registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost vyplyvala zo zakona ¢. 315/2016 Z.
z., resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

. V pripade odstlpenia Objednavatela od tejto zmluvy ma Objednavatel v désledku podstatného

porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny diela

bez DPH v zmysle ¢lanku VIII., ods. 3 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny nahradit Skodu a

odovodnené preukdzatelné zvysené naklady popri dojednanej zmluvnej pokute a ktoré vzniknu

Objednéavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim

Casti vykonov Zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na

jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v

sUvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania vad jeho plnenia,

t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody v plnom rozsahu.

. Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345

Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena strana od zmluvy odstupit,

pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 15 dni



po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

. Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna doruéenia oznamenia.

. Ak oprdvnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trvd, alebo
ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢l. od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len
spOsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

. Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢l. stanovi na dodatoc¢né
plnenie dodatoénu lehotu, vznikad jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym sp6sobom, ako je uvedeny v bode 1. tohto ¢l.

. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem ndrokov na ndhradu
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do
odstupenia od zmluvy zrealizovana.

. Vlysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriadovatela,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

Clanok XIV.

Zaverec¢né ustanovenia
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit len v silade s podmienkami a obmedzeniami zikona
o verejnom obstardvani obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcito, vdzne a
zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uGéinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby (ponuka zhotovitela)

V Trnave dna 21. 11. 2024 V Trnave dna 21. 11. 2024

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatera:




