ZMLUVA ODIELO €. 2

uzavreta podFfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatefr:

Nazov a adresa: Obchodna akadémia, Mladeznicka 158/5, Sered’
Mladeznicka 158/5
926 01 Sered’

Zastupeny: Ing. Marta Melayova

bankové spojenie: Statna pokladnica

&. Uétu: SK81 8180 0000 0070 0049 4831
ICO: 00400238

DIC: 2021002412

C.tel.: 031/789 20 16

(d’alej len ,,Objednavatel*)
2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: GIT, s.r.o.
Piest'anska cesta 412/48
922 03 Vrbové

Zastlpeny: Marian Valo, Lukas Valo
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

&. udtu: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
ICO: 44243481

IC pre DPH: SK2022663016

¢. tel.: 0908/250 279

E-mail: git@aqit.sk

(d’alej len : Zhotovitel*)
(d'alej spoloéne ako ,,zmluvné strany“)

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela ,Zateplenie budovy - strechy
telocviéne“. (dalej len ,dielo®).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve.
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2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a
v stlade so §pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko, zékon ¢&. 254/1998 Z. z. © verejnych
pracach; vyhlagka & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, e su mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani“), ktorého Uspednym
uchadza¢om sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Obchodna akadémia Sered, Mladeznicka 158/5, Sered

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtce rychlejsie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitef realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zagiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych  kontrolnych  &innostiach na Castiach diela
zakrytych v Case realizacie '

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZADIELO

41 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
vzmysle zakona & 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 25 550,78 €
DPH 20 % 5110,16 €
Cena za dielo celkom s DPH 30 660,94 €

(slovom: tridsattisicSeststosestdesiat eur, 94 centov)
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4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedene;j v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul véetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve ,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky pozZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahffa véetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,
- norméach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, UdrZba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady slvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- néklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpe&enie vykonévania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nemoZe dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy

e) zvyéenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah préc a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektorl poloZku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach
a cenach ostatnych polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na tuhradu.
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4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne
zadmenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom 0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych
nakladov vynalozenych na zabezpelenie povodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dojde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené
skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedeného v &. 1 bode 1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti stutaznym podkladom. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: 26.11.2018
Termin ukon&enia Diela aj s vypratanim staveniska:  17.12.2018.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podia bodu 5.1.

5.3 V pripade, Zze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoéivajicich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni a zarovefi neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeékanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podia bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktor( bola realizacia diela prerudena.

5.5 \/ pripade, Ze Zhotovitel me$kéa so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu gkody, pricom mu vznika pravo na odstupenie
zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesadnych Ciastkovych faktur a
b) koneénej faktdry.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte stavby (priloha €. 1). Ksupisu
vykonanych préc sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opréavnena na
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jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢&l. | bod 1. Ak ma sUpis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel méa pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
tiastkovl fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
giastkovej faktdry bude prislusny Objednavatefom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatefom,
kedze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine uvedenom v €l. 5 ods.
5.1. Kazdé tiastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsUhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury
budil vystavené prehfadne na zéklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
vE.1bod 1.,

6.5 Kone&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej faktire budl vysporiadané vdetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a sUpis vSetkych Objednavatefom uz uhradenych faktdr. Pri konecnej
fakturacii budti z celkovej ceny diela odpoéitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oduétovat vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktdr je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktry v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira musia obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat' obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k faktdre, bude takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktury.

6.9 Suget cien fakturovanych d&iastkovymi faktirami aceny koneénej faktury nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podra &l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s cbsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
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riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatneé porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac, dodavatelsky system
i dodrziavanie technologie postupov stavby a véeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnene;
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Cl. |tejto
zmluvy.

7.3.2 SG&asne je Zhotovitel povinny zabezpelit podrobnl fotodokumentéaciu stavebnych
prac a odovzdat' ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat podfa potreby pracovne
a kontrolné porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zdznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podfa Cl. I.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruéi vietkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatefa na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany der a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednévatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost zistit

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut’ Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecdit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpei oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celll dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych
osdb v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pom&ckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na Specializované prace.
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V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor poéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohrom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie podéas vystavby zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit' sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny po&as realizacie plne reSpektovat vSeobecné technicke
poziadavky aobchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace apostupy v sllade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavéaznost
véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrZovat
véestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoénovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opagnom pripade znasa Zhotovitel vsetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v &l |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsUhlasene]
zmeny moze Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avsetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpe&ené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel  je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace v spolupraci s
projektantom tak, aby po&as jej uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v &ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktore mu
vyplyvaju zo zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajlcej vety musia splnit' vSetky tieto subjekty.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1, o éom sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpidu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost' na odovzdanie
je Zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitefla, priom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu st uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela.

8.3 Sliéasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
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a) zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavater zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spodsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.
najneskér v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o spineni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kaZdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy def v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
koneénej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim
a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podrla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osdb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s &l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.
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10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po&as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zarucna doba
zaéina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty Ugel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpeéenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v o najkratéom case,
ktorého dizku dohodnd zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia

Datum zadatia a ukon&enia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Zze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok zvySenie
jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na
zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a
odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia véeobecne zavéznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane méa druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kipna cena tychto veci je sicastou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpedenstvo &kody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
shotovenie diela znasa Zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.
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13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze véetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky & 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doruéenia pozZiadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpottu, ktory je su€astou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odportcanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizenée o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoétu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doruCenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne & trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v Clanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu fakturu Zhotovitelfovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatefom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budl dodrZané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, e zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupujd zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.1 a nasl. tohto €lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela méZu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opacnom
pripade Objednévatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odslhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
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15.1

15.2

15.3

15.4

16.5

15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela
k uplathovaniu ceny za naviac prace vo faktare v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo

vzmysle § 345 Obchodného zadkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze

opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej

strane bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia

oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti

nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,

moze od zmluvy odstlpit len spdsobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle §

346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstUpenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na

dodatoéné plnenie dodato&nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odsttpenim od zmluvy zanikajua vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na nahradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné

sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktord bola do odstupenia od zmluvy

zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

¢ast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
Objednavatela,

zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat' svoje zavazky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusne
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platne
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplinit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, 2e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakdie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.
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16.5 Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

16.6 Zmluva nadobuida platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

V Seredi, dhia: 21.11.2018 V Seredi, dia: 21.11.2018
./ e
Vi
V

Za Zhotovitela: Za Objednavatefla: NS v
Marian Valo Ing. Marta Melayova ¥ ;

konatel riaditelka skoly
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