ZMLUVA O DIELO ¢. 5/2016
uzavreta podrFa ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater:

Nazov a adresa: Obchodna akadémia, Mladeznicka 158/5, Sered
Mladeznicka 158/5, 926 01 Sered’
Zastupeny: Ing. Martou Melayovou, poverenou funkciou riaditelky Skoly

oéoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Marta Melayova

b) technickych: p. Sedlacik Peter
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK81 8180 0000 0070 0049 4831
ICO: 00400238

DIC: 2021002412

2. Zhotovitel: DACHFOL s.r.o.
Parovska 1111/33, 925 563 Pata

Nazov a adresa:

v zastupeni: Marian Jencéak

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Marian Jenéak

b) technickych: Marian Jencak
bankové spojenie: SLSP, a.s.

¢. uctu: 5060169943/0900

ICO: 47 585 137

IC pre DPH: 2023973941
Zapisany: OS Trnava ¢.vl. 33576/T
¢. tel.: 0905/623 787

E-mail: dachfol@dachfol.net

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : Oprava strechy objektu SKOLSKA
JEDALEN.

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,

v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat

objednavatelovi

Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla

platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§117, zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

M.

KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo*musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvneé strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych Kkontrolnych ¢&innostiach na c&astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 24 889,00 €
DPH 20 % 4 977,80 €
Cena za dielo celkom s DPH 29 866,80 €

(slovom: dvadsatdevattisicosemstoSestdesiatSest eur, 80 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedene;j v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsSetky pozZiadavky na riadne
spinenie diela.

Strana 2 z 10



4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, '

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpeclenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato€nej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotoviteflom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristupit. PozZiadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene déjde az pofas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi

Strana3z 10



sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Zze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v der obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe &.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych
nakladov.
3 V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotdvitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podra é&l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,
e Termin zacatia prac: 29.11.2016
e Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: 31.12.2016

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podia bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Zze zhotovite] bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zarovern neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym av&asnym spolupésobenim
objednavatela ' dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatefl
uri zhotovitelovi primerany dodatoény €as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na

A prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada giastkovej
faktury neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac objednavatelom. Kazdé Giastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

]

Strana 4 z 10



6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konec¢nej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich doruéenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktura musia obsahovat’ nalezitosti
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé iastkové
faktury a konecna faktura budu obsahovat tieto udaje:

oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat’; defi zdanitelného plnenia; def vystavenia faktury, defi odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie penazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktuary.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecénej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podfa ¢&l. IV.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda =zhotovitelovi stavenisko najneskdér v den zacatia prac. Tuto
skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je
zhotovitel povinny zagat' dfiiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Najneskdér ku dnu odovzdania staveniska ur€i objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel na zaklade podruzného
merania alebo vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran.

7.1.3 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitef
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat’
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stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podfa €. |. bod 1. a nasledne do troch
dni doruéi vSetkym u€astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost’ zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpe it i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpetnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie po€as vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit suc¢ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poc€as realizacie plne respektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe€i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCrovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osoéb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

]
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7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit' so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenti zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) préberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zacCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
platby koneénej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN a zavéznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na Au pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2Z).
Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut’ dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zZivétnosti.
V pripade zabezpelenia poddodavok zhotovitelom zacdina zaru¢na doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podlfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v €o najkratSom case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.
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12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

- 16.3

15.4

15.5

Nebezpeéenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
straha od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dia doru€enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy
odstupit' len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato€né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sp&sobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drfiom doru€enia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z-ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
ur€ite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenie.
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15.6 Neoddelitelnou stuc¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
15.7 Zmluva nadobuda platnost dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Pate, dia: 11 V Seredi, dna 4 /[
28 -11- 201 / .

28 -11- 20 7

Za Zhotovitela: Za Objednavatela: /

DACHFOL s.ro.

Parovska\1111/33, 53 Pata
1475
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