
Strana 1 z 10 

 

ZMLUVA O DIELO  
 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s  
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
 
I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

 
1. Objednávateľ:      

      
Názov a adresa:   SMS TTSK s.r.o., Starohájska č.10,917 01 Trnava 
 
Zastúpený:           Mgr. Július Fekiač – konateľ 
osoba oprávnená na jednanie vo veciach  
technických:   Mgr. Ľuboš Krajčír 
bankové spojenie:  VUB a.s. 
č. účtu:            SK10 0200 0000 0029 7626 7451 
IČO:             36 851 523 
DIČ:              2022470505 

 
(ďalej len „ Objednávateľ“) 
 
2. Zhotoviteľ: 
 

Názov a adresa:     Alma-Color SK, s.r.o., Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený:  Róbert Balogh - konateľ 
osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
a) zmluvných: Róbert Balogh 
b) technických: Róbert Balogh  
bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
č. účtu:  SK89 1100 0000 0029 4105 3840 
IČO:   51469189 
IČ pre DPH:  SK2120714002 
č. tel.:  +421905 218 348 
E-mail:  info@almacolorsk.com 

 
(ďalej len : Zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 
 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1  Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela – „Rekonštrukcia povrchu pojazdnej strechy 

objektu – Parkovací dom“.  (ďalej len „dielo“) 
2.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a  včas zhotovené  dielo odovzdať 
objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie  
cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Výzvy na predkladanie ponúk, 
v zmysle pôdorysu strechy a  výkazu výmer.   Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa 
vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
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na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných 
právnych predpisov a technických noriem. 

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznámil 
s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela 
a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

2.5 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.  

 
 

III. 
KVALITA  PREDMETU  DIELA 

 
3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 

riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 
3.2  Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od 

začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 
a) fotodokumentácia  o vykonaných   kontrolných   činnostiach  na  častiach  diela  zakrytých  v čase 

realizácie 
b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode  

použitých materiálov, 
       d) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 
       e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
 

IV. 
CENA ZA DIELO 

 
4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona 

č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to 
nasledovne:    

 
          Cena bez DPH   134.999,80 € 
          DPH 20 %       26.999,96 € 
           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
           Cena za dielo celkom s DPH 161.999,76 € 
 
          (slovom: stošesťdesiatjedentisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur,  sedemdesiatšesť centov) 
 

4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer 

4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) oboznámil sa s dokumentáciou – pôdorys strechy. 
b) preveril miestne podmienky na stavenisku  
c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto 

zmluve  
d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie 

diela.  
4.4 Cena za  dielo uvedená v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné 

posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné  pri realizácii diela, 
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.  

4.5 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to 
najmä: 
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

    -  technických normách a predpisoch platných na území SR a v súťažných podkladoch, 
b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné: 
      -  vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 
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- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení 
    a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 
    a garančných skúšok, 

  - náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebnej sute 
- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
- náklady na stráženie staveniska a stavby, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na  zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- poistenie diela, 
- colné a dovozné poplatky, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 

            - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác 
4.6 Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a  uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie 

naviac prác v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia dokumentácie – pôdorys strechy. 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 
d) nedostatočnej prípravy projektu 
e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

4.7  Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie 
dodávok, boli predložené pôdorys strechy s výkazom výmer. 

4.8 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku vo výkaze výmer alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu 
výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek 
ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu. 

4.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie Diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu 
materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je  v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní. 

4.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie Diela požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ 
je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené 
písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na 
zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až 
počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických. 

 4.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály 
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti materiálom uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 
známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.  

 
 
 

V. 
ČAS  PLNENIA 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa  čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase,  
 Termín začatia prác: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Termín ukončenia Diela aj s vyprataním staveniska: do 30 dní od začatia prác  
5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek  

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie  s plnením 
alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1. 

5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich 
na jeho strane o 5 a viac pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2, 
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy 
a Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. IX. tejto zmluvy, ako 
aj odstúpiť od zmluvy. 

5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
Objednávateľa  dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo 
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k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola 
realizácia diela prerušená. 

5.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má Objednávateľ 
právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti.  

5.6 Plynutie lehoty na ukončenie diela v zmysle bodu 5.1 tohto článku (vzhľadom na prijateľné 
technologické podmienky špecifikované výrobcom systému AlmaCoat) sa preruší o celkový počet 
dní, v ktorých nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
zhotovenie diela:  

o zrážky 
o vlhkosť podkladu nad 5% (je možné obnoviť prácu po odparovaní 

prirodzenej vlhkosti zo substrátu na indikátor pod 5%) 
o teplota okolia pod 10 ° C 
o teplota podkladu 3 ° C pod rosným bodom 
o UV žiarivosť nad 75% 

 
 

VI.PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 
6.1 Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení prác a na 

základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý 
bude tvoriť prílohu faktúry. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek 
uvedených v Ocenenom výkaze výmer - rozpočet, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K Súpisu 
vykonaných prác sa vyjadrí do 3 dní osoba oprávnená jednať vo veciach technických uvedená v 
bod 1 čl. I. tejto zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Všetky prílohy 
k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a oprávnenou osobou zo strany 
Objednávateľa. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra bude 
zostavená prehľadne na základe Súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zástupcom 
Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných 
prác.  

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej podľa tohto článku je 30 dní odo dňa 
jej doručenia Objednávateľovi.  

6.5 Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných 
prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

6.6 Faktúra na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať 
náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.  

6.7 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V 
prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať 
náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, 
Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 
predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu 
predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 
príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

 
 
 
 
 

VII. 
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 

 
7.1 Odovzdanie staveniska 
7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na základe 

riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 
Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu, pôdorys strechy a ocenený 
výkaz výmer.  

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy.  
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7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 
7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 

vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu  súhlasí. 
7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v  každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 

zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ 
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 
dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. 
alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).  

 
 
7.3 Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre 
vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo 
veciach technických uvedenej v bode 1. Čl. I tejto zmluvy.  

7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a 
odovzdať ju na požiadanie Zhotoviteľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie 
stavebných prác.  

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas 
zhotovovania diela. 

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné 
porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý 
predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. bod 1. a následne do 3 dní doručí 
všetkým účastníkom. 

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ 
povinný vyzvať najmenej 3 dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred 
zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu 
operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác. 

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť 
na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu                
Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto 
nevhodnosť zistiť. 

7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho 
funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. 

7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 
v  priestore staveniska a  v  ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom 
priestranstve. 

         Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu 
zdravia. 

         Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí 
majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované 
práce. 

         V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny 
dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom. 
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7.3.10 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť 
stavby. 

7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, 
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri 
realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok 
na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov. 

7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce. 

7.3.14 Prípadnú zmenu poddodávateľa je Zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so 
zástupcom Objednávateľa uvedeným v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsúhlasenej zmeny môže 
Objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa 
za podstatné porušenie zmluvných vzťahov. 

7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.  

7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri vypracúvaní plánu užívania verejnej 
práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, 
prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických 
prehliadok, údržby a opráv. 

7.3.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej 
strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto 
subjekty. 

 
 

VIII. 
ODOVZDANIE  A PREVZATIE  DIELA 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne 

uvedenom v čl. V ods. 5.1, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu 
zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred. Objednávateľ je oprávnený pred podpísaním 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vykonať kontrolu diela, či je zhotovené v súlade s touto 
zmluvou, ak tak neurobil už v priebehu jeho zhotovovania. 

8.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, 
podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa 
uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané 
podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a 
jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Mgr. Ľuboš Krajčír.  

8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady: 
a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, 
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 
c) kópiu zo stavebného denníka, 
d) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 
e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
f)  plán užívania verejných prác vypracovaný v spolupráci s  projektantom 

8.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že 
dielo má vady.  

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov 
materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.  

8.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne 
úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 
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8.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme  a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 
určenom v zápise. 

8.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela,  
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 

 
 

IX. 
SANKCIE 

 
9.1   Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške: 

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží  termín 
odovzdania diela dohodnutý v bode 5.1 tejto zmluvy,  

- 332,– EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa bodu 
5.1 tejto zmluvy. 

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením vád diela 
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy 

9.2  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou  faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania 
vo výške podľa príslušných právnych predpisov  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

X. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2 Dielo má vady, ak: 
a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STNEN a záväzným 

predpisom  
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.3, 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 
10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VII ods. 7.3. bod 
7.3.6 zmluvy, ale ten na ich použití trval. 

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 
Zhotoviteľ počas 7 rokov od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) 
Obchodného zákonníka. 

10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 7 rokov. Záručná doba začína plynúť 
dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ 
nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

10.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy. 

10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 
odovzdania diela Objednávateľovi. 

10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou. 

10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 
reklamácie podľa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 
dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom 
uvedú: 

 Mená zástupcov zmluvných strán  

 Dátum odstránenia vady  

 Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia  

 Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady  

 Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia  
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 Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela 

 Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

10.10 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny 
alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo 
výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.  

 
XI. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 
 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 
 
 

XII. 
PRECHOD  VLASTNÍCTVA  A NEBEZPEČENSTVO  ŠKODY 

 
12.1  Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 
12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení 
uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na  zhotovenie diela 
znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

 
 
 

 
 

XIII. 
OSTATNÉ  USTANOVENIA 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného 
zákonníka. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia  Vyhlášky  č. 
374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. 

  
 

XIV. 
ZMENA ZMLUVY 

 
14.1  Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení 

§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, 
ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia. 

14.2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  

 14.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne 
prostredníctvom Zmenového listu s ocenením jednotlivých prác. 

 14.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, 
respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
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požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení 
zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  

 a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny  z  rozpočtu, 
ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

 b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,  
 c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené 

pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON        na obdobie, v ktorom 
budú práve vykonávané, znížené o 20%,  

  d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle  rozpočtu.  

14.2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 
primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, 
rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

14.2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma 
zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  

14.3  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo 
a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru 
Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.  

14.4  V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 
výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že 
budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.  

14.5  V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa 
odseku 14.2 a nasl. tohto článku zmluvy.  

14.6  Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny 
zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opačnom prípade 
Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve 
odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa 
tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za naviac 
práce vo faktúre v zmysle odseku 14.3.  

 
XV. 

ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY 
 

15.1  Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo    v zmysle § 
345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy 
odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej  strane bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia. 
15.3  Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej  trvá, 

alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 15.1 od zmluvy odstúpiť,  môže od zmluvy odstúpiť 
len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

15.4  Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 stanoví na dodatočné 
plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej  právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty 
rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1. 

15.5   Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle  oprávnenej strany 
  druhej zmluvnej strane. 
15.6  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky  a zodpovednosti za vady za časť 
diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

15.7  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
a)  časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa, 
b)  zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky 
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XVI. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
16.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 
republike. 

16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami 
stanovenými zákonom č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

16.3  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu zmluvné strany 
robiť zápisom v stavebnom denníku. 

16.4  Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne. 

16.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

16.6  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
  Príloha č. 1:  Ocenený výkaz výmer - Rozpočet 
16.7  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

 
V  Trnave, dňa 26.09.2018                                                           V Trnave, dňa 25.09.2019 
 
 
 
Za Zhotoviteľa:        Za Objednávateľa:              

      Róbert Balogh                                                                           Mgr. Július Fekiač 
             v.r.                                                                                                  v.r. 
 


