ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik vV zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Spojena skola

Adresa: Slne¢né 2, 931 01 Samorin
Zastipeny: PaedDr. Edita Lysinova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Edita Lysinova

b) technickych: PaedDr. Edita Lysinova
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0070 1992
ICO: 561 289 41

DIC: 212 230 4646

Cislo telefonu: 031/5622197

E-mail: skola@gmrs-zs.sk

(dalej len ,,Objednavatel’*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: STAVRECO B&B s.r.o.

Sidlo: Svitého Juraja 1387/34,
929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: Jan Baranyai

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Jan Baranyai

b) technickych: Jan Baranyai

Bankové spojenie: CSOB

Cislo uétu (IBAN): SK61 7500 0000 0040 2734 3888

ICO: 36 219 282

IC pre DPH: SK2020195925

Cislo telefonu: +421 903 784 434

E-mail: stavreco.jb@gmail.com

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani) S nazvom: ,,Prestavba
dvoch tried, telocvi¢ne a dielne.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Prestavba dvoch tried, telocvi¢ne a dielne*
(d’alej len ,,dielo”). Predmetom diela je vytvorenie dvoch novych tried, zvécSenie
priestorov posiliiovne a prestavba skladovych a ostatnych priestorov na dielitu v budove
Spojenej $koly v Samorine. Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predkladanie
ponuk. Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii vypracovanou
projek¢énou kanceldriou .team ABJ, s.r.0., Bratislavska 80, 931 01 Samorin, zodpovedny
projektant Ing. arch. Tomas Javorka a v rozpocte stavby, ktory je stcastou tejto zmluvy
ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo Vv rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy
a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny poriadok). Na bezpe¢nost’
a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zédkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o0 verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podrla § 108 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani, ktorého tispesnym uchadza¢om sa stal
Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Spojena $kola, Slne¢na 2, 931 01 Samorin.
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Clanok III.
Kvalita predmetu diela

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a)

b)

9)

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
Vv Case realizacie,

zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizécie, zapisy o sktiskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skuskach,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zat'azovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.),

osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urcena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona 0 verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR DPHv% | vEUR Cenas DPH v EUR

Cena za cely
predmet zakazky

125.205,29 23 28.797,22 154.002,51

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku upravend v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.
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4.4  Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

4.5

4.6

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi
potrebné pri realizacii dicla, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR;

normach a technickych podmienkach uvedenych stutaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusSania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

- colné a dovozné poplatky;
- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

- naklady spojené s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktSkach
a kontrolach.

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ nadroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovolavat narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

Objednévatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sut’aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
Vv sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. PozZiadavky na zamenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene ddjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizécii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realiziciu predmetu diela s désledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podla 0ds. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstlipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel’a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktora bola realizécia diela preruSena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu $kody, priom mu vznika pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clanok VI.

Platobné podmienky
Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a
b) kone¢nej faktary.
Zhotovitel' raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo

veciach technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit’ ¢iastkova faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiiry neznamena prevzatie prisluinej ¢asti prac
Objednavatel'om, ked'ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor V termine
uvedenom v ¢l V oods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé cCiastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overiteI'nym sposobom, faktiry
budu vystavené prehl'adne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l Tods. 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢na faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nl faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej fakture buda vysporiadané vsetky
zaviazky Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone¢nej faktre su
Protokol 0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych
faktir. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objedndvatelovi preukédzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v €l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo dna ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktiry v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura musia obsahovat’
nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Objednévatel’ vykond pred tihradou faktary jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit
novl faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu
predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za denn Uhrady povazuje den
odoslania prislusnej peniaznej sumy z ti¢tu Objednavatel'a na ucet Zhotovitela.

Stcet cien fakturovanych ciastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.
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Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.11

7.1.2

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, projektova dokumentacia, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, ze s obsahom zdpisu
sthlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom
V pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
| ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosic¢i aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané¢ mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednéavatela a z kontrolnych porad
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ K zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpec€it’ dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znésa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych 0s6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maji prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoren¢ho ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poZiarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohniom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zaviznost' vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizcii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.
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7.3.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoctiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,

zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opacnom pripade znésa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné péasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania

8.1

8.2

8.3

8.4

nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Clanok VIII.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdze na splnenie zmluvy vyuzit' subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda
voci Objednavatel’'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a su¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v Case uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavate'mi, ktori sa budi podielat na
vykonéavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
V Prilohe ¢ 2 ,Zoznam subdodavatelov (d’alej ako ,Priloha ¢. 2%) udaje
0 subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z. z. :

(1) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,
(if) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o 0sobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelitel'nou stc¢astou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie
podrla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zédkazky, ktorti méa subdodavatel’ plnit.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitela
0 okamzitd vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodéavatelov, ak sa preukdze, Zze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit subdodadvatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednavatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodéavatel'a moze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskdr 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodéavatela s uvedenim identifika¢nych udajov pdvodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené V ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel'a alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat’
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylac¢enie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' preukaZe splnenie podmienok Ucasti
osobného postavenia nového subdodéavatel’a predloZzenim relevantnych dokladov spolu
S pisomnym oznadmenim o zmene subdodavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory mé& povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stilade s § 11 zdkona €. 343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky ti¢asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatel’a do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel’ neur¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajticeho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednéavatel’ povazovat
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikéd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnt pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,zakon €. 315/2016 Z. z.*) musia byt’ zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maja povinnost’ byt’
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z.. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého
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8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

vznikd Objednéavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sucasne
pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodéavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zéapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ dajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri konecnych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikécie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit
z0 Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dovodom na odstpenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
poruSenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona €. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avcéas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 0 ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude miniméalne
obsahovat’ tdaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu su urcené pre
Objednévatel’a a jeden original pre Zhotovitel’a.

Za Objednavatel’a dielo prevezme: PaedDr. Edita Lysinova, riaditel'’ka skoly.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie, zapisy o skiskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skaskach,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materialoch, zatazovacie skusky a i.),
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

C) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,

e) kopiu zo stavebného dennika,

f) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela potvrdent Zhotovitel'om,
g) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

1) plan uzivania verejnych prac podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach,

j)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clénok X.
Sankcie
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy denn v pripade omeSkania
S odstranenim vad diela v zmysle ¢1. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednévatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzdei),
kym nenastane naprava,

e) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial
nie je pre dané porusSenie dohodnuta ina sankcia,

f) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIII ods. 8.10 tejto zmluvy,
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10.2

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

g) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIII ods. 8.11 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy dent omesSkania.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit'" pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednévatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedene;j v prislusnom
zarucnom liste, minimalne vSak dvadsat’Styri mesiacov (d’alej len ,,0sobitnd zaruc¢na
doba®). Zhotovitel' je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat’ Objednéavatel'ovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie 0sobitnd zaru¢na doba. Osobitnd zaru¢na doba
plynie odo diia uvedeného v zaru¢nom liste. Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, ze
predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a
zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavédzok, Ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
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11.8

11.9

121

12.2

131

13.2

13.3

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii int dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré¢ budu mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel’ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu skody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednévatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,,Zriadovatel*), pricom Objednavatel ako organizacia
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
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141

14.2

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podrla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

€) Vpripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
ana zéklade zmeny zmluvy a Objednéavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednivatelom mé vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstarévani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zédklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
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151

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatilovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zdkonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ovatel’a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavidzky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitelne.
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16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednéavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ti¢innost’ dihom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii).

16.6 Neoddelite'nou sucastou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Dunajskej Strede dia 31.3.2025 V Samorine dia 31.3.2025
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Jan Baranyai, konatel’ PaedDr. Edita Lysinova
STAVRECO B&B s.r.o. riaditel’ka Skoly
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