ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl’a ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prislu§nymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Nézov: Spojena skola

Adresa: Slneéna 2, 931 01 Samorin
Zastipeny: PaedDr. Edita Lysinova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Edita Lysinova

b) technickych: PaedDr. Edita Lysinova
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (TIBAN): SK45 8180 0000 0070 0070 1992
ICO: 561289 41

DIC: 212 230 4646

Cislo telefonu: 031/5622197

E-mail: skola@gmrs-zs.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2  Zhotovitel’:

Obchodné meno: STAVRECO B&B, s.r.o0.

Sidlo: Sv. Juraja 1387/34, 929 01 Dunajska Streda
Zastupeny: Jan Baranyai

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Jan Baranyai

b) technickych: Jan Baranyai

Bankové spojenie: CSOB

Cislo G¢tu (IBAN): SK61 7500 0000 0040 2734 3888

ICO: 36219 282

IC pre DPH: SK2020195925

Cislo telefonu: +421 903784 434

E-mail: stavreco.jb@gmail.com

Zapisany OR Okresného sudu Trnava, vlozka ¢.:10137/T

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

(d'alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).
J
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len .zdkon o verejnom obstaravani®) s ndzvom:
»Rekonstrukcia chodby a IT ucebne®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ..Rekonstrukcia chodby a I'T uéebne™ (d’alej
len ,.dielo™). Predmetom diela je rekonstrukcia u¢ebne informatiky a chodby pred dielfiou
a prilahlom schodisku v budove Spojenej $koly v Samorine. Dielo bude realizované v
zmysle Vyzvy na predkladanie ponik. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpoéte
stavby, ktory je sucastou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvori jej neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. v sulade spoziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat” Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoc¢tu stavby, ktory je prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy
a v sulade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 25/2025 7. z. Stavebny zakon a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon). Na bezpe¢nost” a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze si mu znadme technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takvmi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podl'a § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, ktorého uspeSnym uchadzac¢om sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Spojena skola, Slne¢na 2, 931 01 Samorin.
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Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spésobujtce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zac¢iatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zépisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych sktskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov a vyrobkov na zhotovenom diele,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clénok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

Lt DPHv% | vEUR Cena s DPH v EUR
Cena za cely 59.732.44 23 |13.738,46 73.470,90

predmet zakazky

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitelnu stéast’ tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravena v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku.,

c) zahrmul vSetky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne
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4.6

splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahriia vietky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budua
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebne k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢&l. kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sttaznych podkladov. a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi SR:

normach a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebneé:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

{ihrada spotrebovanych energii pocas realizicie diela:
{thrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby:

vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materidlov. prvkov, strojov.,
sariadeni a konstrukcif, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskusania a garanénych skusok:

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute:
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

néklady za ulozenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby:
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk:

naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby:
naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby:

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby:

poistenie diela:

colné a dovozné poplatky:

néklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu;

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac:

naklady spojené s vyplnenim skisobného a kontrolného planu podla § 13 zakona
& 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.
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Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizdcie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako neméze dovolavat narokov na zvyienie ceny diela z dévodu
zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok. bola predlozena Vyzva na predkladanie ponik s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer. ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahmuty v inych sadzbéch a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemd narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materidlov oproti predmetu diela v stut'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizécie diela pozadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynalozenych na zabezped&enie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zdmene ddjde az po¢as zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objedndvatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sihlasu Objednavatela nemédzu byt pri realizécii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to., Ze pri realiz4cii diela nepouzije

materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy. resp. je po zaru¢nej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukonCenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 tyzdiiov od za&atia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat® Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti. ktora brani alebo
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st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo predizenie
terminu plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢€l. I ods. 1.1
tejto zmluvy zépisom v stavebnom denniku. V pripade. Ze doSlo k preruSeniu
vykondvania diela. lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktor( bola realizdcia
diela prerusena.

V pripade. e Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajlicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednévatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu. na
ktoru bola realizacia diela preruSena.

V pripade, e Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1. ma
Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu $kody. pric¢om mu vznikd pravo na odstupenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade. ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a  Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti. lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktir a

b) konec¢nej faktary.

Zhotovitel' raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac.,
ktoré oceni podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba oprdvnena na jednanie vo
veciach technickych uvedend v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit ¢iastkovi faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisludnej Casti préc
Objednavatelom, kedze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v &l V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdaniteIné plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v Supise vykonanych prac.
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Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude svoje prace vytctovévat overitelnym sposobom, faktiry
budu vystavené prehl'adne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednévatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v &l [ ods. 1.1 tejto zmluvy.

Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu fakturu dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V koneé¢nej faktire budu vysporiadané vietky
zaviizky Objednéavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku koneénej fakture su
Protokol o odovzdani a prevzati diela a stipis vietkych Objednavatel'om uz uhradenych
faktdr. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpogitané skor zaplatené sumy
z titulu ¢iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vo¢i zavizkom plyntcim z tejto
zmluvy vSetky zmluvné pokuty, ktoré vo¢i Zhotovitelovi vznikni pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednévatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Vystavené faktary vritane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objedndvatelovi
elektronicky na emailovii adresu: faktury.sssamorin@zupa-tt.sk.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich dorugenia Objednavatel'ovi. Pre uréovanie okamihu
zacatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujuce dorucenie faktiry na e-mailova
adresu Objednavatela. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj konecna faktiira musia obsahovat
ndlezitosti dailového dokladu. Faktira musi obsahovat’ néleZitosti v zmysle zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednévatel’ vykond pred uhradou faktury jej vecnu a formdlnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k
faktare, bude takdto faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novi
faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat” od terminu doru¢enia
novej faktury na e-mailovu adresu Objednavatel’a uvedenu v ¢l. VI ods. 6.8 tejto zmluvy.
Pre Gcely tejto zmluvy sa za den thrady povazuje defi odoslania prislusnej pefiaznej sumy
z u¢tu Objednavatel'a na ucet Zhotovitel'a.

Suget cien fakturovanych ciastkovymi faktirami aceny koneénej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla &l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1
tgjto zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
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Objednavatel’ Zhotovitelovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentéciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel' je povinny sledovat' obsah stavebného dennika ak zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac. dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technolodgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

o |

17.3.5

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v elektronickej podobe, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak
v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV
SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny
zakon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zdkon) a predkladat
stavebny dennik osobe opravnene] za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za tGi¢asti poverene€ho zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podl'a ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruc¢i vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z ddévodu operativnosti v zépise oznami vopred
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7.6

1.3.8

3.8

13l

1.3.15

predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornt spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatel'ovi a ak
sa nedaji odstranit’, navrhnut” Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaga
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0sdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodévatel'ov, ktori maju prisluini kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohiia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit' poziarny dozor pocas realizicie prac
a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' standard, rozsah. kvalitu. Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov. ¢1 inych dodanych vyrobkov.
ktoré budu tvorit sticast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i Jjednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zaviznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
0 preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod.. potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v néalezitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpecCi koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami.,
bez sthlasu opravnenych o0sob. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.
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7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania

nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu: plan uzivania obsahuje pravidld uzivania, technickych prehliadok.
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' sa zaviizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia

8.1

8.3

8.4

8.5

Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
7. z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vvkon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ mdze na splnenie zmluvy vyuzit' subdodavatel'ov, pri¢om vsak zodpoveda
voci Objednavatel'ovi ako keby plnil sam. na svoju zodpovednost’, v dohodnutom Case
a v dohodnutej kvalite a stii¢asne Zhotovitel' nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodéavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade. ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'sku
zmluvw/zmluvy so subdodavatel'om/subdoddvatel'mi, ktori sa budu podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe ¢ 2 .Zoznam subdodavatel'ov® (d'alej ako ,Priloha & 2%) udaje
o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona €.
3432015 Z. 2. ;

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno. resp. nazov,
(ii) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelitelnou su¢ast'ou tejto
zmluvy.

Subdodévatel’ musi splitat” podmienky ucasti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat
tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej casti predmetu zakazky. ktorti ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitel'a
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodéavatelov., ak sa preukaze, ze
subdodavatel' postupuje tak. ze sa dielo alebo jeho ¢ast vykonava v rozpore
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost vymenit' subdodéavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednavatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dna. kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred ditom, ktory predchadza
diiu, v ktorom ma nastat' zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zdmer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikatnych udajov pdvodného aj noveho
subdodavatel'a, percentualny podiel subdodivky vo vztahu k zmluve. predmet
subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat® za subdodévatel'a v rozsahu ako su idaje
uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d’alsieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, splnat
podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroveri nesmu u neho existovat’ dovody na vyluCenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel' plnit, Zhotovitel' preukaze splnenie podmienok tucasti
osobného postavenia nového subdodavatel'a predlozenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory méa povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zdkona ¢. 343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky G¢asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednéavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' dorué¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
7iadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neur¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, e Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy. bude toto Objedndvatel’ povaZovat
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi ndrok na
zmluvnt pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

AKk je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d'alej ako ,,zdkon &. 315/2016 Z. z.**) musia byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. v dosledku ktorého
vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sicasne
pravo na odstipenie od tejto zmluvy.
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8.12 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia. ktorym vznikla povinnost’ zapisu

8.1

0.1

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora. identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikdcie
koneé¢ného uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri koneénych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy. ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z.., Objednavatel
nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit" Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ idaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi. opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, 7e dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu si urené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objednavatel'a dielo prevezme: PaedDr. Edita Lysinova, riaditel’ka Skoly.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizdcie, zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach,

b) vsetky doklady o predpisanych skuskach,

¢) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

d) doklady o preukazani zhody. atesty, certifikdty pouZitych vyrobkov.

e) kopiu zo stavebného dennika.

f) doklad o zne3kodneni odpadov zo stavby.

Strana 12 z 18



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.4

2) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).

h) plan uzivania verejnych prac podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach,

1) vyplneny skidobny a kontrolny plan podl'a § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozZné dielo riadne prevziat a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo md vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstréneni zistenych vad, najneskér
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

Clanok X.
Sankcie
Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske:

a) 0.05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,- EUR za kazdy aj zacaty tyzdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

¢) 0.05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢1. XTI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatelov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy. aj zacaty tyzder).
kym nenastane naprava.

e) 500 EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢l. VIL ods. 7.3 a ¢l. VIII
ods. 8.10a 8.11 tejto zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnutd ind sankcia.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s ihradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
konetnej faktiry, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prisluinych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapodéitat’ vsetky pohl'adavky, ktoré mu
vznikli vo€i Zhotovitel'ovi z titulu zmluvnej pokuty vyplyvajicej z tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatel'a na nahradu $kody
v plnej vyske.
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11.1

11.3

11.4

11.5

11.6

11,7

11.8

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, ziaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou. verejnym obstaravanim a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni v3etke) starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednéavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba za¢ina
plynut’ diilom protokolarneho prevzatia diela Objedndvatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne v8ak dvadsat'styri mesiacov (d’alej len ,,0sobitna zaru¢na
doba™). Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia uvedeného v zaru¢nom liste. Zarukou
Zhotovitel' prebera zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily na
pouzitic na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zatat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit” v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodni int dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,
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14.1

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia.,

- datum zacatia a ukon¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela.

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok znizenie
technickych parametrov akvality, povazuje sa to za podstatné porulenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo trete] osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku §kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XIIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriad'ovatel*), pricom Objednavatel ako organizicia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sicastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ poéas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oc¢islované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
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14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doru¢enia poziadavky na zmenu

w

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny., vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach. ktoré sa vyskytovali v rozpo¢te, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou pévodnej zmluvy.

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade. ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené¢ pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie. v ktorom budti prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trvé na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy. tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

E5 ]

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. V1. tejto zmluvy
a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnen¢ pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade. ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovite[a mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost” vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo fakture v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstapenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
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15.4

15.5

15.6

16.1

16.3

16.4

16.5

zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 kalendarnych dni po tom. ako sa o poruSeni
dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dia dorucenia
0znamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
moze od zmluvy odstapit’ len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zédkonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odsttipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cCast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad ovatela.

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavézky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prisludné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavézné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit' alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi oc¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasujua, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii).
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16.6 Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Samorine dna 21.7.2025 V Samorine diia 21.7.2025

Za Zhotovitela: Za Objednavatel'a:

STAVRECO B&E
gvateho Juraja 13€
929 01 DUNAJSKA 5
\EO: 36 219 2€

DIG: 20201959

Jan Baranyai Pa
konatel
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