ZMLUVA O DIELO
uzavreta podFa ust. § 3 ods. 3 zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: Sportové gymnazium Jozefa Herdu, Trnava
J. Bottu 31, 917 87 Trnava
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Jozef Jan€ovi€ — riaditel’ Skoly
b) technickych: Peter Sedlacik TDI
bankové spojenie: Statna pokladnica
€. uctu: SK98 8180 0000 0070 0049 1518
ICO: 00352519
DIC: 2021175816
Cislo telefénu: 033/5511388
Zhotovitel: Ekomont Nitra s.r.o., Jelenecka 3, 949 01 Nitra
2.
Nazov a adresa: Ekomont Nitra s.r.o.,
Jelenecka 3,
949 01 Nitra
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Karol Rumanovsky
b) technickych: Ing. Karol Rumanovsky
stavbyveduci: Ing. Karol Rumanovsky
bankové spojenie:  Unikreditbank a.s.
¢. uctu: 6607693015
ICO: 34116583
DIC: 200407202
IC pre DPH: SK200407202
¢. tel.: 0903245988
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢.1081/N



Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatefovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmiuvy je ,Rekonstrukcia
telocviéne pre Sportové gymnazium Jozefa Herdu, Trnava, podla opisu predmetu
obstaravania, zmysle analyzy, projektovej dokumentacie avykazu vymer uvedeného
v sitaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so $pecifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskor$ich predpisov, nariadenie viady ¢&. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona &. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Ml
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

0 cenach, vo vyske € s DPH,
v Cleneni:
Cena celkom bez DPH 69.926,95 €
DPH 20 % 13.985,39 €
Cena diela celkom s DPH 83.912,34 €
(slovom: ..osemdesiattritisicdevat'stodvanast....... eur, ....tridsat'styri centov )

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.



4.5 Zhotovitel nembéze uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu
e) zvys$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektori polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predloZzené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na
zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az
po¢as zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela. ’

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
roz§ireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvysSoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha ¢. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su suéastou diela.



CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. II. tejto zmluvy v dohodnutom
gase — do 2 mesiacov od nadobudnutia G€innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podia ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu $kody, priéom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitefovi
primerany dodato&ny &as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacéne zhotovitel zostavi stipis vykonanych prac, ktoré oceni podfa polozZiek
uvedenych v ponukovej cene podra prilohy €. 1. K sUpisu vykonanych prac adodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak mé supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsUhlaseni supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit' Ciastkovu
faktiru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Uhrada giastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej ¢asti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitefnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Kone&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu faktaru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej fakture budd vysporiadané vsetky zavéazky objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture st protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis
vietkych objednavatelom uZ uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpoégitané skér zaplatené sumy z titulu ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkove;j faktury:



- oduétovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrZanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktir vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia

objednavatelovi. Jednotlivé &iastkové faktury a kone¢na faktira musia obsahovat’ naleZitosti
darfiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkove
faktury a kone¢na faktura budu obsahovat tieto tdaje:
- oznadenie diela; &islo zmluvy; &islo faktlry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat’; defi zdanitelného plnenia; def vystavenia faktury, defi odoslania a
denl splatnosti faktdry; oznacenie pefiazného uUstavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma financna
¢iastka uhradit: fakturovana zakladna &iastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktary a jej priloh.

6.9 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zacatia prac.
Tuto skuto&nost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku diu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v€itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbdvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolup6sobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajluce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.



7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za U€asti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podlfa &l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi vSetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoc¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost' objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavateflovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funk&nost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia v§etkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpelnostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor poc€as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohrAom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat’ véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prdac musia mat' certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.



7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri uskutoc¢hovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky ztoho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moéze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v§etky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Suc€asne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnfu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za
kazdy deri omeskania.
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12.2

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osoéb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZz).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v éase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitefom zaéina zaruéna doba plynat diiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom diela poc¢as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel



12.3

13.1

13:2

141

14.2

14.3

14.4

14.5

4.6

zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky skuto&nosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky C.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poru$enie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocneého
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstlpit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodato&nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

OdstUpenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajticich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana.
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14.7

15.1

156.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmiuvy vysporiada zhotovitel kone&nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢&l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecénej faktlury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,

b) dopifali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Gcéast inych zaujemcov alebo uchadzalov, alebo ktoré by
umoznili prijat ind ponuku ako pdvodne prijatu ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech UspesSného uchadzacda, ak zékon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany
robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmiuvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle,
uréite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadoblda platnost dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost driiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dna: 03.08.2016 V Trnave, dnia: 03.08.2016

NiPa



