ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 2. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatef: Sportové Gymnazium Jozefa Herdu, J. Bottu 31 Trnava

2. Nazov a adresa: Sportové Gymnazium Jozefa Herdu, J Bottu 3 1,917 87 Trnava
Zastupeny: _
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Mar. Jozef Jan&ovié
technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
C. uCtu: SK98 8180 0000 0070 0049 1518
ICO: 00352519
DIC: 2021175816

3. Zhotovitel:

Nazov a adresa: REALTEC plus spol. s.r.o., Sladovnicka 21,917 01 Trnava
v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach: Imrich Badik, konatel spolo&nosti
a) zmluvnych: Imrich Bagik

b) technickych: Mgr. Lubomir Kolha

bankové spojenie: Tatra banka

€. u€tu: SK97 1100 0000 0029 2783 1917

ICO: 45430942

IC pre DPH: SK 2022977209

¢. tel.: 033/5516706

E-mail: realtec@realtec.sk

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Zateplenie objektu - okna .

2.2 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,
vsllade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmiuvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. 0 miniméalnych bezpeé&nostnych
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a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§117, zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spésobujlice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujlci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skugkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 90 629,42 €
DPH 20 % 18 125,88 €
Cena za dielo celkom s DPH 108 755,30 €

(slovom: stoosemtisicsedemstopét'desiatpat’ eur, tridsat centov)

4.2 Podrobna $pecifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre
riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
¢) zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie stvisiace prace, ktoré budy potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.5 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sttaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pogas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colne a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie$enych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predioZené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitefom nedohodne
inak.

4.10 Objednéavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materidlu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt

predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objedndvatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze e
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podlia jednotkovych cien uvedenych v prilohe ¢. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit' tymto spésobom z dévodu, ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
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inak, spracovat' individuainu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsthlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnt dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativoy spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podra cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podra cien uvedenych
v Prilohe ¢.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skuto&nych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' Dielo podla ¢&l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: 01.08.2017
Termin ukonéenia: 31.10.2017

9.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o0 5 pracovnych dni a zérovef neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povaZuje sa toto omesgkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doglo
k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatefl
urCi zhotovitefovi  primerany dodato¢ny ¢as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttipi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktry.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podlfa poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha & 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

8.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedaijlcu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada Ciastkovej
faktiry neznamena prevzatie prislu$nej ¢asti prac objednavatelom. Kazdé &iastkove plnenie sa
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povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsUhlasené v Stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym spdsobom, fakttry budu
vystavené prehladne na zéklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej faktire budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture s Protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis
vsetkych Objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri koneénej fakturacii budy z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknl pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktir vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dfa ich dorugenia
Objednavatelovi. Jednotlivé &iastkové faktdry aj koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto Udaje:
oznacenie diela; ¢islo zmiuvy; gislo faktlry a oznacenie druhu faktary; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat: defi zdanitelného pinenia; den vystavenia faktlry, defi odoslania a
den splatnosti faktlry; oznacenie penazneho Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna &iastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v €
acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila: peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat' nespravne Udaje vratane priloh k fakttre,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny prediozit novu faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podfa ¢&l. IV.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zadatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefla

7.2.1 Objednavatefl je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objedn&vatefa, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa
7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto&nosti

rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v$ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zviazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zékonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorgich predpisov a predkladat’ stavebny

dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.
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7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat' pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predioZi na overenie zastupcovi objednavatela podla &l. I. bod 1. a nasledne do troch
dni doruéi véetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného z&konnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornd sposobilost
tuto nevhodnost' zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpegi oplotenie staveniska, zabezpegi
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpeéi &istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej &innosti je zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie po&as vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit' stéast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poéas realizacie pine respektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat z&vaznost v8etkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' véetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutodhovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho

vyplyvajtce.
7.3.14 Pripadnd zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v él. I.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
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zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatefa za
podstatné porusenie zmiuvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovite! objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozZné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 AKk pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy der omeékania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmliuvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zadéaty tyzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi v pripade omeskania s odstrénenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Eiastkovych faktur alebo
platby konecnej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy deft omegkania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

111

Tl

A
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sllade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a véeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi a pokynmi objednévatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto

zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na

ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

zhotovitel pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)

Ob2Z).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba

zacina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy

objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po&as zaruénej doby spdsobily

na pouZitie na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v &ase svojej

Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom za&ina zaruéna doba plynat driom

odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej

zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati

reklaméacie podla bodu 10.8 avady bezodplatne odstranit’ v &o najkratSom case, ktorého

.

dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane méa druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.
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12.1

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO S$SKODY

Viastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je su¢astou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel

zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

NebezpecCenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhoduijlici datum dia doruéenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podra bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstlpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odsttpenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany si povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky
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XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

151 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné veobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné doplinit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len v stlade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom &. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

154 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle,
uréite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost ditom
nasledujtcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dha 01.08.2017 V Trnave, dina 01.08.2017

Za Zhotovitela: Za Objednav
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Priloha €. 1

Vykaz - vymer

Cena bez
Mnoizstvo Rozmer DPH/za Cena spolu
PoloZka v ks/m v mm ks bez DPH

1. | Zdruzené 3est'dielne okno O+0+0+0S+0+0 24 2350 %2250 507,60 12 182,40
2. | ZdruZené Zestdielne okno O+0+0Q+0S+0+0 3 2350x2250 507,60 1 522,80
3. |Jednodielne okno OS 3 850 x 1700 116,43 349,29
4. | Jednodielne okno OS (vratane skla dubové kéra) 3 850 x 1400 108,26 324,78

Jednokridlové vchodové dvere s hornym svetlikom
5. | FIX (vrétane skla dubova kéra, vriatane pvc vyplne) 1 950 x 3 050 635,05 635,05

ZdruZend zostava okien

O+0+0+FIX+0+0+0+0S+0+0S+0S+0+08S
6. | (vratane pvc vyplne) 1 4750 x 2300 1 040,33 1 040,33
7. | Jednodielne okno OS 15 850x 8 00 71,07 1 066,05
8. | Jednodielne okno OS (vratane bezpeénostného skla) 1 850 x 550 73,05 73,05
9. | Jednodielne okno OS 26 850 x 800 71,07 1 847,82
10. | Jednodielne okno OS 15 850 x 800 71,07 1 066,05
11. | Trojdielne okno OS+0+0S 72 2350x 1700 335,19 24 133,68
12. | Trojdielne okno OS+0O+0S 6 2350x 1700 335,19 2011,14
13. | Parapetné dosky vonkajSie Al 1 mm §. 225 311,26 m 2 430,32
14. | Parapetné dosky vnutorné pvce 3. 250 288,74 m 2 390,66
15. | Interiérové Zalazie (k pozicii €. 2,3,6,12) 51 ks 504,72
16. | Spojovacie a rozsirovacie profily 33 ks 283,66

Demontaz, montaz, murarske prace, maliarske prace,

ekologicka likvidacia odpadu a stavebnej sute s
17. | odvozom na skladku 38 767,62
18. | Spolu cena bez DPH 90 629,42
19. | DPH 20% 18 125,88
20. | Spolu cena s DPH 108 755,30

V Tmave, 20. 07.2017




