

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CiDeCo s.r.o.
Sídlo: SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 42101/S
zastúpený: Lea Kabinová
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 54 079 420
DIČ: 2121572090
IČ DPH: SK2121572090
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“)

za nasledovných podmienok:

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorým je vyhotovenie projektových dokumentácií v náležitostiach dokumentácie na ohlásenie stavby podľa TP019 pre vybrané mostné objekty na území Trnavského samosprávneho kraja, a to: Most M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140, Most M5082 medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689 a Most M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142 (ďalej len „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu v zmysle Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ na obstaranie Diela použil postup verejného obstarávania podľa § 108 ods. 2 ZVO, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Článok II. Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu uvedenom v bode 2. tohto článku Zmluvy.
2. Dielo pozostáva z nasledovných častí vypracovaných pre každý mostný objekt samostatne:
 - a. Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTKS a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí;
 - b. Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (pokiaľ bude potrebný);
 - c. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu (vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy trvalého dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP);
 - d. Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu);
 - e. Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác;
 - f. Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác (pokiaľ bude potrebný);
 - g. Majetkovo-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu (pokiaľ bude potrebné);
 - h. Súhlasné stanoviská dotknutých organizácií – inžinierska činnosť na zabezpečenie povolenia realizácie stavby v potrebnom rozsahu.
3. Podrobný rozsah, obsah a forma vykonania Diela sú špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy Špecifikácia diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy, prevziať a zaplatiť za vykonanie Diela dohodnutú cenu v zmysle článku V. Zmluvy

Článok III. Spôsob vykonania Diela, termín a miesto dodania Diela

1. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas vykonať Dielo v rozsahu podľa článku II. Zmluvy a Prílohy č. 1 Zmluvy, v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou Zhotoviteľom v rámci procesu verejného obstarávania Diela.
2. Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční postupne po jednotlivých mostných objektoch nasledovne:
 - **Mostný objekt I. - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu mosta M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140**

Milníky:

- | | |
|-----|--|
| I-A | Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTKS a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí.
Termín: do 21 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy |
| I-B | Dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác. |

- Termín: do 40 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- I-C Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (pokiaľ bude potrebný)
Termín: do 65 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- I-D Návrh technického riešenia
Termín: do 65 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
Odsúhlasenie s Objednávateľom do 10 kalendárnych dní výhradne písomnou formou (napr. e-mailovou)
- I-E Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne v rozsahu dokumentácie na ohlásenie stavby (DOH), vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- I-F Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu) (ak bude potrebná)
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- I-G Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác.
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- I-H Majetkovo-právne vysporiadanie dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu.
Termín: do 30 kalendárnych dní od predloženia čistopisu projektovej dokumentácie
- I-I Potrebná inžinierska činnosť pre zabezpečenie realizácie stavby vrátane vyjadrení dotknutých orgánov.
Termín: do 60 kalendárnych dní od predloženia čistopisu PD

• **Mostný objekt II. - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu mosta M5082 medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689**

Míľniky:

- II-A Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí.
Termín: do 28 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- II-B Dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác.
Termín: do 50 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- II-C Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (pokiaľ je potrebný)
Termín: do 65 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- II-D Návrh technického riešenia
Termín: do 60 kalendárnych dní od predloženia výsledkov diagnostiky zo strany Objednávateľa
Odsúhlasenie s Objednávateľom do 10 kalendárnych dní výhradne písomnou formou (napr. e-mailovou)

- II-E Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu M5082 medzi obcami Šintava a Pata v rozsahu dokumentácie na ohlásenie stavby (DOH), vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- II-F Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu) (ak bude potrebná)
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- II-G Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác.
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- II-H Majetkovo-právne vysporiadanie dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu.
Termín: do 30 kalendárnych dní od predloženia čistopisu projektovej dokumentácie
- II-I Potrebná inžinierska činnosť pre zabezpečenie realizácie stavby vrátane vyjadrení dotknutých orgánov.
Termín: do 60 kalendárnych dní od predloženia čistopisu PD

• **Mostný objekt III. - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu mosta M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142**

Míľniky:

- III-A Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí.
Termín: do 35 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- III-B Dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác.
Termín: do 60 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- III-C Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. (pokiaľ je potrebný)
Termín: do 65 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
- III-D Návrh technického riešenia
Termín: do 70 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy
Odsúhlasenie s Objednávateľom do 10 kalendárnych dní výhradne písomnou formou (napr. e-mailovou)
- III-E Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov v rozsahu dokumentácie na ohlásenie stavby (DOH), vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- III-F Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu) (ak bude potrebná)
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia

- Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- III-G Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác.
Termín: do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia návrhu technického riešenia
- Predloženie konceptu na záverečnú kontrolu najneskôr 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom odovzdania.
- III-H Majetkovo-právne vysporiadanie dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu.
Termín: do 30 kalendárnych dní od predloženia čistopisu projektovej dokumentácie
- III-I Potrebná inžinierska činnosť pre zabezpečenie realizácie stavby vrátane vyjadrení dotknutých orgánov.
Termín: do 90 kalendárnych dní od predloženia čistopisu PD

3. Dielo v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy sa považuje za riadne vykonané odovzdaním všetkých súčastí dokumentácie pre každý mostný objekt samostatne Zhotoviteľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zodpovednými zástupcami Zmluvných strán uvedenými v článku IV. Zmluvy v stanovenom termíne (ďalej len „**Preberací protokol**“).
4. Dielo v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy bude odovzdané Objednávateľovi v tlačenej forme, v elektronickej forme needitovateľnej (.pdf) a elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls) pre každý mostný objekt zvlášť. Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme. Tlačená forma bude odovzdaná Objednávateľovi v počte 10 x + 1 x, elektronická forma na vhodnom nosiči, zaslaná e-mailom alebo uložená na dohodnutom dátovom úložisku (OneDrive). Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet bude predložený v tlačenej forme 3 x a v elektronickej forme (.pdf a zároveň .xls) 1 x na samostatnom nosiči.
5. Zhotoviteľ predloží vyhotovenú časť Diela I-E, I-F, I-G, II-E, II-F, II-G, III-E, III-F, III-G v zmysle článku III. bod 2. Zmluvy na záverečnú kontrolu Objednávateľovi najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred stanoveným termínom vyhotovenia časti Diela v zmysle článku III. bod 2. Zmluvy s výzvou na vyjadrenie / zaslanie pripomienok e-mailovou formou na adresu zodpovedných zástupcov Objednávateľa uvedenú v článku IV. Zmluvy. Jednotlivé časti Diela I-E, I-F, I-G, II-E, II-F, II-G, III-E, III-F, III-G v zmysle článku III. bod 2. Zmluvy budú predložené Objednávateľovi výhradne v elektronickej forme na vhodnom nosiči, zaslané e-mailom alebo uložené na dohodnutom dátovom úložisku (OneDrive).
6. Ak Objednávateľ pri záverečnej kontrole zistí, že vykonaná časť Diela I-E, I-F, I-G, II-E, II-F, II-G, III-E, III-F, III-G v zmysle článku III. bod 2. Zmluvy má vady, takúto vykonanú časť Diela neprevezme, resp. vráti Zhotoviteľovi a spíše so Zhotoviteľom Zápis o zistených vadách (ďalej len „**Zápis**“), ako aj o spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má potom povinnosť odovzdať plnenie bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v Zápise.
7. Odovzdanie a prevzatie vykonanej Diela v zmysle článku III. bod 2. Zmluvy a ostatných jeho súčastí po záverečnej kontrole Objednávateľom, sa uskutoční na základe Preberacích protokolov pre každý mostný objekt samostatne v zmysle jednotlivých termínov podľa článku III. bodu 2. Zmluvy. Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Zmluvných stranách, názov akcie, číslo Zmluvy, počte vyhotovení časti Diela a prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá. Jeden originál každého Čiastkového preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre Objednávateľa. Časť Diela sa považuje za riadne vykonanú dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami.
8. Preberací protokol za Zmluvné strany podpíšu zodpovedné osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa uvedené v článku IV. Zmluvy.
9. Preberací protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní všetkých náležitostí danej časti Diela.
10. Miestom odovzdania časti Diela a prerokovania Preberacieho protokolu bude sídlo Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok IV. Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb Zhotoviteľa zodpovedných za vykonanie Diela a odovzdanie Diela a osôb Objednávateľa zodpovedných za poskytnutie súčinnosti pri vyhotovovaní Diela a prevzatie Diela:

Za Objednávateľa: Ing. Monika Zaťková

Ing. Daniela Pohrebovičová

Veronika Blažeková

Ing. Alexandra Silberhorn

Ing. Dáša Dolinková

Za Zhotoviteľa: Ing. Martin Hajdóny

Článok V. Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného v čl. I tejto Zmluvy:
159 700,00 EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiatdeväťtisíc sedemsto)
Sadzba DPH 20 % : 36 731,00 EUR
196 431,00 EUR s DPH, pričom jednotlivé ceny za časti Diela sú špecifikované v prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „**Cena za Dielo**“).
2. Cena za Dielo je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela.
3. Cena za Dielo bude uhradená postupne na základe čiastkových faktúr pre každý mostný objekt samostatne, pričom Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať príslušnú časť Ceny za Dielo dňom podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami.
4. Splatnosť vystavených čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ uhradí príslušnú časť Ceny za Dielo prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pričom príslušná časť Ceny za Dielo sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
5. Čiastková faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle osobitných upravujúcich náležitostí účtovných a daňových dokladov.
6. V prípade, že je čiastková faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
7. Čiastkovú faktúru zašle Zhotoviteľ v elektronickej forme Objednávateľovi na adresu: ekonomicke@spravaciest.sk spolu s kópiou/skenom príslušného Čiastkového preberacieho protokolu.
8. Súčet súm uhradených na základe čiastkových faktúr nesmie presiahnuť Cenu za Dielo uvedenú v bode. 1 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou, bude dodržiavať príslušné osobitné predpisy, technické normy, ako aj technické podmienky, technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy vydané Ministerstvom

dopravy Slovenskej republiky.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná podľa podmienok uvedených v Zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk, že bude mať vlastnosti uvedené v Zmluve a že bude bez väd. Zhotoviteľ tiež zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť Diela pre požadovaný účel.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania Diela poskytne Zhotoviteľovi na jeho žiadosť opodstatnene potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie Diela v súlade so Zmluvou a výzvou na predkladanie ponúk.
4. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie Diela v rozsahu podľa Zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k jeho zhotoveniu potrebné. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vykonania Diela.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela zohľadniť všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa Zmluvy a že po dobu stanovenú v bode 3. tohto článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v Zmluve, bude spôsobilé k použitiu na dohodnutý účel a na jeho základe bude možné vykonať rekonštrukčné práce na príslušných mostoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní Diela zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním osobitných predpisov. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavujú počas vykonávania rekonštrukčných prác v zmysle príslušných častí Diela a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v orientačnom rozpočte, resp. vo výkaze výmer, a to až do dňa ukončenia stavebných prác na základe protokolárneho odovzdania zrealizovaných rekonštrukčných prác Objednávateľovi. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
3. Záručná doba na Dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania väd Diela Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
5. Pre prípad vady Diela dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady Diela.
6. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady Diela v písomnej forme (aj elektronickou formou – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu Diela odstrániť v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady Diela. K reklamácií sa zhotoví písomný zápis potvrdený Zmluvnými stranami.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v dôsledku porušenia osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím

osobám jeho činnostíou.

8. V prípade, že vady Diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady Diela, je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád Diela na náklady Zhotoviteľa.

Článok VIII.

Subdodávateľia a register partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ môže na vykonanie Diela v zmysle článku III. bod 2.. Zmluvy využiť subdodávateľov okrem častí Diela I-E (s výnimkou pre Statické posúdenie), II-E (s výnimkou pre Statické posúdenie), III-E (s výnimkou pre Statické posúdenie), I-G, II-G, III-G, I-I, II-I, III-I, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby vykonával túto časť Diela sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
2. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia Zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní Diela, je povinný pri podpise Zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 Zmluvy údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 3 Zmluvy je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy požiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa Dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami Zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
5. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upraveným v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnástich) pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v bode 2. tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov) Zmluvy.
6. Ak má Zhotoviteľ alebo subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Register partnerov verejného sektora**“), je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
7. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávateľia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 315/2016 Z. z.**“) musia byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. Pri subdodávateľoch táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľia majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do Registra partnerov verejného sektora.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného

sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 (výmaz z registra partnerov verejného sektora) zákona č. 315/2016 Z. z., ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od Zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 (tridsať) dní v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

Článok IX. Sankcie a zánik Zmluvy

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá časti Diela v termínoch podľa článku III. bod 2. Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za Dielo, a to za každý deň omeškania až do jej prevzatia Objednávateľom.
2. V prípade, že Dielo bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny za Dielo.
3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa článku V. Zmluvy, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle osobitných predpisov za každý deň omeškania.
4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela v zmysle článku VII. bodu 6. Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.
5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy dotknuté.
6. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
8. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä
 - a) neodstránenie väd Diela v lehote určenej v článku VII. bod 6. Zmluvy;
 - b) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov ako dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, prípadne z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vykonanie Diela s vadami a/alebo po termíne plnenia; a
 - d) ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ/subdodávateľia nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. a Zmluvy.
9. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy je vážne ohrozené.
10. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.

11. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok X. Vlastnícke právo k Dielu

1. K zmene vlastníckeho práva k jednotlivým častiam Diela uvedeným v článku III. bod 2. Zmluvy prichádza postupne momentom podpísania Čiastkového preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, pričom Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (ďalej ako „Zriaďovateľ“) nadobúda Dielo do vlastníctva svojho Zriaďovateľa a do svojej správy
2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Správcovi časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie Diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín Diela, rozširovanie Diela, príp. jeho ďalšie spracovanie, pričom odmena za licenciu je súčasťou Ceny za Dielo. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne na neobmedzený čas.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých si 2 (dva) ponechá Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení pre prípad zodpovednosti za škody spôsobenej tretím osobám. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže platným poistením zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný Zmluvu uzatvoriť.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia Zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov,.
4. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.
5. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s § 18 ZVO.
6. Pre právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v Zmluve, ako aj v prípadoch sporných, sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnej registri zmlúv.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom Zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli uzavierať ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Príloha Zmluvy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela

Príloha č. 2 – Špecifikácia Ceny za Dielo

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Trnave dňa **01. 04. 2025**

Za Obidnávateľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ
Správa a údržba ciest TTSK

V Žiari nad Hronom dňa 25.03.2025

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Lea Kabinová
konateľ
CiDeCo, s.r.o.

ŠPECIFIKÁCIA DIELA

Predmetom plnenia (dielom) je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie na ohlásenie stavby v zmysle TP019 pre vybrané mostné objekty na území Trnavského samosprávneho kraja, a to:

1. Most M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140
2. Most M5082 medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689
3. Most M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142

Dielo pozostáva z nasledovných častí:

- podrobné geodetické zameranie záujmového územia;
- projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu mostného objektu (vrátane búracích prác, statického výpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP);
- projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých);
- dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác;
- inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon);
- dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny;
- majetkovo-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov;
- súhlasné stanoviská dotknutých organizácií (inžinierska činnosť v potrebnom rozsahu).

Základné požiadavky:

1. Most M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140

Mostný objekt s názvom M5312, 00227-009 Most cez rieku Myjavu v Šaštíne je v súčasnosti zaradený v stavebno-technickom stave 6 – veľmi zlý. Nachádza sa na ceste III/1140 v obci Šaštín – Stráže v kkm 14,160 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky a je premostením ponad rieku Myjava.

Mostný objekt vykazuje poruchy nosnej konštrukcie spôsobené porušením predpínacej výstuže na nosníkoch. Z toho dôvodu je nevyhnutné realizovať kompletnú asanáciu nosnej konštrukcie a nahradiť ju novou nosnou konštrukciou s novým príslušenstvom. V rámci návrhu novej nosnej konštrukcie bude stanovená aj zaťažiteľnosť mosta a zároveň sa preverí potreba prípadnej sanácie/zosilnenia spodnej stavby.

2. Most M5082 medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689

Mostný objekt s názvom M5082, Most medzi obcami Šintava a Pata je v súčasnosti zaradený v stavebno-technickom stave 6 – veľmi zlý, nachádza sa na ceste III/1689 v kkm 15,105 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky nad rýchlostnou cestou R1.

Po oznámení Národnej diaľničnej spoločnosti o odpadávajúcich kusoch betónu z nosnej konštrukcie bola v 10/2024 na mostnom objekte vykonaná mimoriadna prehliadka mosta. Mimoriadna prehliadka určila potrebu rekonštrukcie, aby sa predišlo zrýchlenej degradácii mostného objektu. Nevyhnutné je tiež zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a jej účastníkov s ohľadom na význam premostovanej rýchlostnej cesty R1. Zhotoviteľovi budú poskytnuté výsledky a závery diagnostiky nosnej konštrukcie, ktoré zrealizuje Objednávateľ ako správca objektu v prvom štvrtroku 2025.

3. Most M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142

Mostný objekt s názvom M1377, 00229-002 Most cez rieku Myjava za obcou Kuklov je v súčasnosti zaradený v stavebno-technickom stave 6 – veľmi zlý. Nachádza sa na ceste III/1142 v kkm 2,007 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky medzi obcami Kuklov a Čáry, a je premostením ponad rieku Myjava.

Mostný objekt vykazuje poruchy nosnej konštrukcie spôsobené porušením betonárskej výstuže na nosnej konštrukcii. Z toho dôvodu je nevyhnutná kompletná rekonštrukcia mostného objektu. V rámci návrhu novej nosnej konštrukcie bude stanovená aj zaťažiteľnosť mosta statickým výpočtom.

Spoločné požiadavky na predmet zákazky pre všetky mostné objekty:

V rámci prípravy projektu je nevyhnutné spracovať podrobné geodetické zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv) vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí.

Inžiniersko-geologický prieskum bude zrealizovaný oprávnenou osobou v zmysle č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude potrebný a na základe určenia projektanta.

Zhotoviteľ odkomunikuje návrh technického riešenia s Objednávateľom pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Objednávateľ požaduje, pokiaľ to technické riešenie umožní, neuskutočňovať zábery mimo cestného pozemku. Stavbu/rekonštrukciu Zhotoviteľ navrhne tak, aby sa nároky na zábery pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií, a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky opätovne sprístupnili. Zhotoviteľ odsúhlasí hranice dočasných záberov s Objednávateľom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.

Projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí v dotknutých záberoch bude spracovaná (ak bude potrebné) v minimálnom, nevyhnutne potrebnom rozsahu.

V rámci spracovania návrhu projektu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác je nevyhnutné zohľadniť kategóriu cesty, intenzitu premávky a dopravné zaťaženie v určenej oblasti. Súčasťou návrhu bude aj výkaz potrebných značiek.

Dendrologický prieskum (ak bude potrebný) bude spracovaný v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších a súvisiacich predpisov, s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane harmonogramu potrebných prác.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných v čase realizácie predmetu zákazky a tiež platných technických podmienok, technicko-kvalitatívnych podmienok a vzorových listov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súčasťou PD musí byť doložený statický výpočet/statické posúdenie určených mostných objektov. Pre účely statického posúdenia je vyžadované platné autorizačné oprávnenie autorizovaného stavebného inžiniera pre statiku stavieb (I3) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných služieb v zmysle určených zákonov (č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších a súvisiacich predpisov, č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v neskorších a súvisiacich predpisov, č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a iné).

Zhotoviteľ vypracuje PD, v ktorej navrhne optimálne technické a ekonomické riešenie. Rozsah vyvolaných investícií zhotoviteľ navrhne v súlade s § 18, ods.13. zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a odsúhlasí s verejným obstarávateľom. Zároveň je potrebné v projektovej dokumentácii zohľadniť minimalizáciu rozsahu stavebných prác a ekonomických dopadov zo stavebnej činnosti a následnej správy a údržby.

Rozpočet ako súčasť projektovej dokumentácie musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie. Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).

V rámci projektovej dokumentácie je nevyhnutné stanoviť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť, a to najmä poskytnutím akýchkoľvek dostupných záznamov o určených mostných objektoch a o prislúchajúcich cestách. Pre most M5082 bude Zhotoviteľovi poskytnutý výsledok diagnostiky nosnej konštrukcie. Akékoľvek záznamy a podklady

predložené Zhotoviteľovi Objednávateľom smie Zhotoviteľ použiť iba v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem a vyhlášok:

- textová časť,
- výkresová časť,
- dokladová časť,
- rozpočet, výkaz výmer.

PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY

ŠPECIFIKÁCIA CENY ZA DIELO

(Príloha č. 4 Rozpočet zákazky predložený v rámci verejného obstarávania)

Príloha č. 4 ROZPOČET ZÁKAZKY

Mostný objekt	Časť predmetu zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR (23%)	Cena v EUR s DPH
Most M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140	Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv) vrátane účelovej mapy inžinierkych sietí	3 500,00	805,00	4 305,00
	Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov	450,00	103,50	553,50
	Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu (vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy trvalého dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP)	45 000,00	10 350,00	55 350,00
	Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu);	450,00	103,50	553,50
	Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác	4 500,00	1 035,00	5 535,00
	Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác	250,00	57,50	307,50
	Majetko-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu	450,00	103,50	553,50
	Súhlasné stanoviská dotknutých organizácií - inžinierska činnosti na zabezpečenie povolenia realizácie stavby v potrebnom rozsahu	2 500,00	575,00	3 075,00
Cena celkom za most M5312 cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140:		57 100,00	13 133,00	70 233,00
Most M5082 medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689	Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv) vrátane účelovej mapy inžinierkych sietí	3 000,00		3 690,00
	Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov	450,00		553,50
	Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu (vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy trvalého dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP)	44 750,00		55 042,50
	Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu);	450,00		553,50
	Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác	4 500,00		5 535,00

Mostný objekt	Časť predmetu zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR (23%)	Cena v EUR s DPH
	Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác	500,00		615,00
	Majetko-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu	500,00		615,00
	Súhlasné stanoviská dotknutých organizácií - inžinierska činnosti na zabezpečenie povolenia realizácie stavby v potrebnom rozsahu	2 500,00		3 075,00
	Cena celkom za most M5082 medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689:	56 650,00	0,00	69 679,50
Most M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142	Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv) vrátane účelovej mapy inžinierkych sietí	3 000,00		3 690,00
	Inžiniersko-geologický prieskum v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov	450,00		553,50
	Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mostného objektu (vrátane búracích prác, riešenia nevyhnutných spevnených plôch v okolí, úpravy trvalého dopravného značenia v lokalite, statického výpočtu, výkazu výmer, orientačného rozpočtu, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP)	35 250,00		43 357,50
	Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných a trvalých, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu);	250,00		307,50
	Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác	3 000,00		3 690,00
	Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody s určením postupu nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác	250,00		307,50
	Majetko-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu	250,00		307,50
	Súhlasné stanoviská dotknutých organizácií - inžinierska činnosti na zabezpečenie povolenia realizácie stavby v potrebnom rozsahu	3 500,00		4 305,00
	Cena celkom za most M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142:	45 950,00	0,00	56 518,50
Cena za predmet zákazky celkom:		159 700,00	13 133,00	196 431,00

PRÍLOHA Č. 3 ZMLUVY

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ:

CiDeCo, s.r.o.

SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 54 079 420

Dolu podpísaný zástupca Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu Zmluvy: „Rekonštrukcia vybraných mostných objektov na území Trnavského samosprávneho kraja – vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie pre ohlásenie stavby“:



sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.



sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ¹	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	Geomad, s.r.o. Petelenova 15691/7, 974 01 Banská Bystrica	47 418 397	Bc. Matúš Debnár	6%	Dokumentácia meračských prací MPV
2	ENVICONSULT spol. s. r. o. Obežná 7 Žilina 010 08	31 604 528	Mgr. Peter Hujo	3%	Dokumentácia životné prostredie
3					

v.r.

V Žiari nad Hronom dňa 25.03.2025

Lea Kabinová, konateľ

podpis

¹ V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.