Zmluva o dielo

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik") v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZVO")

(dalej len ,Zmiuva*“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Obchodné meno: Sprava a adrzba ciest Trnavského samospravneho kraja
Sidlo: Bulharska 39, 918 53 Trnava

Zastupeny: Ing. Dalibor Trebichalsky, riaditel

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 37847783

DIC: 2021777516

Telefén: “w

E-mail;

(dalej len ,Objednavatef)

a

Zhotovitef:

Obchodné meno: majering s. r. 0.

Sidlo: Lubianka 709, 972 47 Oslany
zapisany v Obchodnom registri Okresného sadu Trendin, oddiel: Sro, viozka ¢. 44496/R
zastupeny: Ing. Jan Majercik, konatel
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 55041612

DIC: 2121861588

IC DPH: SK 2121861588

Telefén: =

E-mail:

(dalej len ,Zhotovitel™)

(dalej Objednavatel a Zhotovitel spolu len ,Zmluvné strany" akazdy samostatne len ,Zmluvna
strana®)

za nasledovnych podmienok: v
Clanok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zavézok Zhotovitela vykonat pre Objednévatera dielo, ktorym je Vyhotovenie
projektovej dokumentacie doéasného premostenia potas realizacie akcie M392, Most cez
potok Cierna Voda za obcou Verké UFany v nalezitostiach dokumentécie na ohlasenie stavby
(dalej len ,Dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutym v Zmluve a z&vazok Objednavatefa zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a véas vykonané Dielo cenu v zmysle Zmluvy.



. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.

. Objednavatel na obstaranie Diela pouzil postup verejného obstaravania podla § 108 ZVO, ktorého
‘Uspesnym uchadzatom sa stal Zhotovitel.

Clanok II. g
Predmet Zmluvy

. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo pre Obj.ednéva'tera vo vlastnom mene a na vlastn() zodpovednost
v rozsahu uvedenom v bode 2. tohto ¢lanku Zmiuvy.

. Dielo pozostava z nasledovnych &asti:

a. podrobné geodetické zameranie — polohopisné a vy$kopisné zameranie lokality (v systéme S-
JTSK a Bvp) vratane Ucelovej mapy inzinierskych sieti;

b. dendrologicky prieskum v zmysle zakona &. 543/2002 Z.z, o ochrane prirody s uréenim postupu
nakladania s porastami v lokalite, vratane orienta¢ného rozpodtu prac a harmonogramu prac

c. projektova dokumentacia pre névrh dogasného premostenia vratane rieSenia nevyhnutnych

spevnenych pléch v okoli, Upravy dopravného znacenia vdanej lokalite, vykazu vymer

a orientatného rozpoétu, v nalezitostiach dokumentécie pre ohlasenie stavby, vratane planu

BOZP;

projektova dokumentacia trvalych preloziek inZinierskych sieti v nevyhnutnom rozsahu

projekt do¢asného dopravného znagenia v ase realizacie stavebnych prac; a

majetkovo - pravne vysporiadanie trvalych adoCasnych zaberov vratane vyhatia z lesneho

a pédneho fondu

~0 o

. Podrobny rozsah, obsah a forma vykonania Diela st $pecifikované v Prilohe &. 1 Zmluvy Specifikécia
diela, ktora tvori neoddeliteln sucast Zmiuvy. .

. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku Zmiuvy prevziat
a zaplatit' za vykonanie Diela dohodnutt cenu v zmysle €lanku V. Zmluvy

Clanok Iil.
Spodsob vykonania Diela, termin a miesto dodania Diela

. Zhotovitel je povinny riadne a v&as vykonat Dielo v rozsahu podfa &lanku il. Zmluvy a Prilohy &. 1
Zmluvy, v stilade s vyzvou na predkiadanie ponuk a s ponukou predlozenou Zhotovitefom v ramci
procesu verejného obstaravania Diela. ~

. Spracovanie ¢asti Diela v rozsahu podTla ¢lanku Il. bod 2. pism. ¢) a €) Zmluvy okrem &asti Staticke
postidenie je povinny vykonat vylu¢ne priamo Zhotovitel.

. Dielo sa povazuje za spinené riadnym vypracovanim a odovzdanim vsetkych sU€asti Diela
Zhotovitefom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela, podpisanom osobami opravnenymi
rokovat' vo veciach technickych v stanovenom termine (dalej len ,Preberaci protokol“)

. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

4.1 Milnik 1.
a) Navrh technického rieSenia
Termin: do 14 kalendarnych dni od ucinnosti Zmluvy

b) Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a vySkopisné zameranie lokality (v systéme
S-JTSK a Bpv), vratane ucelovej mapy inzinierskych sieti.
Termin: do 21 kalendarnych dni od u€innosti Zmluvy

c) Dendrologicky prieskum v zmysle zakona & 543/2002 Z.z. o ochrane prirody s uréenim
postupu nakladania s porastami v lokalite, vratane orienta¢ného rozpottu prac
a harmonogramu prac

Termin: do 40 kalendarnych dni od ug¢innosti Zmiuvy

3.2. Mitnik 2.

a) Projektova dokumentacia névrhu dofasného premostenia, ktoré bude pouzité pocas
realizacie akcie M392, Most cez potok Cierna Voda za obcou Velké Ufany, v nalezitostiach
dokumentacie na ohlasenie stavby, vratane rieSenia nevyhnutnych spevnenych pléch v okoli,



upravy dopravného znadenia v danej lokalite, vykazu vymer a orientacného rozpodtu,
v nalezitostiach dokumentacie pre ohlasenie stavby a vratane Planu BOZP
Termin: do 2 mesiacov od Géinnosti Zmluvy

b) Projektova dokumentacia trvalych preloZiek inZinierskych sieti v nevyhnutnom rozsahu (ak
bude potrebna)
Termin: do 2 mesiacov od uéinnosti Zmluvy

¢) Projekt doCasného dopravného znagenia pocas realizacie stavebnych prac
Termin: do 2 mesiacov od uginnosti Zmluvy

3.3. Milnik 3.

a) Majetkovo- prévne vysporiadanie trvalych a doCasnych zéberov, vratane vynatia
Z lesného a pédneho fondu

Termin: do 2 mesiacov od predloZenia gistopisu projektovej dokumentacie

. Zhotovitel prediozi vyhotovenu &ast’ Diela v zmysle ¢lanku lll. bod 3.2. pism. a) Zmluvy na zaverecnu
kontrolu Objednavatefovi najneskér 10 (desat) pracovnych dni pred stanovenym terminom jej
odovzdania. '

. Zhotovitel predlozi koncept ¢asti Diela v zmysle &lanku lll. bod 3.2. pism. b). Zmluvy na zavere¢nu
kontrolu Objednavatelovi najneskér 10 (desat) pracovnych dni pred stanovenym terminom jej
odovzdania.

. Zhotovitel predlozi vyhotovenu ¢ast Diela v.zmysle &lanku lli. bod 3.2. pism. ¢) Zmluvy na zaverecnl
kontrolu Objednavatefovi najneskér 10 (desat) pracovnych dni pred stanovenym terminom jej
odovzdania.

. Zhotovitel predlozi vyhotovené &asti Diela v zmysle &lanku lll. bod 5. az 7. Zmluvy na zaverecnu
kontrolu Objednavatelovi zarovent s vyzvou na vyjadrenie/zaslanie pripomienok v stanovenych
terminoch e-mailovou formou. Casti Diela budi prediozené na zaveregnu kontrolu vyhradne
v elektronickej forme na vhodnom nosi¢i, zaslané e-mailom alebo uloZené na dohodnutom datovom
Ulozisku (OneDrive). ‘

. Ak Objednavatel pri zavere€nej kontrole zisti, Ze vykonana ¢ast Diela ma vady, takato vykonanu
¢ast Diela neprevezme, resp. vrati Zhotovitefovi a spise so Zhotovitefom Zapis o zistenych vadach
(dalej len ,Zapis"), ako aj o spdsobe atermine ich odstrénenia. Zhotovitel ma potom povinnost’
odovzdat' plnenie bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v Zapise.

10.Dielo odovzda Zhotovitel Objednavateloviv tlacenej forme, elekironickej forme needitovatelnej (.pdf)
a elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xIs). Dokumentacia v elektronickej forme bude
v identickom &leneni ako dokumentacia v tlacenej forme. Tla¢ena forma je vyzadovana v pocte 10x
+ 1x elektronicka forma na vhodnom nosidi, zaslana e-mailom alebo uloZzena na dohodnutom
datovom uloZisku (OneDrive). Vykaz vymer a orientadny rozpocCet bude prediozeny v tlaéenej forme
3x a v elektronickej forme 1x na samostatnom nosidi.

11.0dovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni po zavereénej kontrole ¢asti Diela Objednavatefom na

zaklade Preberacieho protokolu. Preberaci protokol vyhotovi Zhotovitel v dvoch originaloch a bude
obsahovat minimalne Udaje o Zmluvnych stranach, néazov zakazky, ¢&islo Zmiuvy, o pocte
vyhotoveni ¢asti Diela, prehlasenie Objednavatela, ¢i Dielo prebera alebo neprebera. Jeden original
preberacieho protokolu je uréeny pre Zhotovitela a jeden pre Objednavatela. Dielo sa povazuje za
riadne vykonané ditom podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

12.Preberacl protokol za Zmluvné strany podpisu zodpovedné osoby Zhotovitela a Objednavatela

uvedené v &lanku IV. Zmluvy.

13.Preberaci protokol bude podpisany az po prekontrolovani vSetkych nalezitosti Diela.

14.Miestom odovzdania &asti Diela a prerokovania Preberacieho protokolu bude sidlo Objednavatefla,

ak sa Zmluvneé strany nedohodnu inak.

Clanok IV.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam oséb Zhotovitela zodpovednych za vykonanie Diela aodovzdanie Diela a oséb






pokynov Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel mdZe bez predchadzajiceho
suhlasu odchylit' ien, ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemdze
véas dostat jeho sthlas.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie Diela v rozsahu podla Zmluvy je predmetom €innosti Zhotovitefa
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k jeho zhotoveniu potrebné.
Zhotovitel zarucuje Gplnost, kvalitu a komplexnost vykonania Diela.

. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela zohladnit' véeobecné zasady prevencie tykajlice sa
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj zabezpedit koordinaciu projektovej dokumentacie
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIL.
Zodpovednost’' za vady a zaruky

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla Zmluvy a Ze po dobu stanovenu v bode 3.
tohto &lanku Zmluvy bude mat vlastnosti dojednané v Zmluve, bude sposobilé k pouzitiu na
dohodnuty udel.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani Diela zodpoveda vtedy, ak holi sposobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim osobitnych predpisov. lde napr. o vady, ktoré sa prejavia po¢as realizacie stavby
podia tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvy$eni realiza¢nych nakiadov,
&o sposobi naprikiad nestlad vykresovej dokumentdacie a vykazu vymer, neuplnost projektovej
dokumentacie — vynechanie projektovej prace alebo materialu v orientaénom rozpoéte, resp. vo
vykaze vymer, ato az do dia ukonc¢enia stavebnych prac na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati stavebného diela. Tento zavézok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu
Zhotovitela.

. Zaru¢na doba na Dielo je 36 mesiacov a zac¢ina plynut odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmiuvnymi stranami a neplynie v ¢ase odstrariovania vad Diela Zhotovitefom.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak Zhotovitel ani pri vynaloZzeni v8etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nespravnost alebo nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela aten na ich
pouZitl trval.

. Pre pripad vady Diela dojednavaja Zmluvné strany pravo Objednavatefa pozadovat a povinnost
Zhotovitela poskytnat bezplatné odstranenie vady Diela.

. Pripadnu reklamaciu vady Diela je Objednavatef povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady Diela
v pisomnej forme (aj elektronickou formou — e-mail) u Zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje po
uplatneni reklamacie Objednavatefa reklamovant vadu Diela odstrénit v lehote do 5 (piatich)
pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatefom a ak nedéjde k dohode o inom termine vzhladom
na rozsah zistenej vady Diela. K reklamécii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny Zmiuvnymi stranami.

. Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy -alebo v désledku porudenia osobitnych
predpisov. Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad. zodpovednosti za $kodu spdsobent tretim
osobam jeho &innostou.

. AK pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, neprevezme ho a spi$e so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadéach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat
Dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v zapise.

. V pripade, Ze vady Diela nemoZno odstranit alebo ich Zhotovitel neodstrani v stanovenej lehote,
ma Objednavatel pravo od Zmiluvy odstupit. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani v stanovenej lehote
vady Diela, je Objednéavatel tieZ opravneny zabezpedit' odstranenie vad Diela na naklady Zhotovitefa.

Clanok Vil
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdze na vykonanie ¢asti Diela v zmysle &lanku . bod 2. pism. a), pism. b), pism. d) a
pism. f) Zmluvy vyuzit' subdodavatefov, pricom véak zodpoveda vodi Objednavatelovi, ako keby



vykonaval tuto ¢ast Diela sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v ase uzavretia Zmiuvy uzavretl subdodavatelskt zmluvu/zmluvy so
subdodavatelom/subdodavatelmi, ktorl sa budi podiefat na vykonavani Diela, je povinny pri
podpise Zmluvy pisomne uviest v Prilohe €. 3 Zmluvy Udaje o subdodéavatefovi/subdodavateloch
v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp.
nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis pinenia, ktoré bude
predmetom subdodavky), ako aj Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha ¢. 3 Zmluvy je v takom pripade
neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania Zmluvy poziadat Zhotovitela o ckamzitl
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze subdodavatel postupuje tak, 2e
sa Dielo alebo jeho ¢ast vykonava vrozpore s podmienkami - Zmiuvy. V pripade podfa
predchadzajlicej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatelfa a oznamit' jeho identifikaciu
Objednavatelovi do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi akikolvek zmenu (dajov o
subdodavatelovi, a to.do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel dozvede! o tejto
zmene.

- Kzmene subdodavatefa moze ddjst len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade aktualizovania
Prilohy €. 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku.Zmluvy. Zhotovitef
je povinny najneskor 15 (patnastich) pracovnych dnl pred dfiom, kiory predchadza dnu, v ktorom
ma nastat' zmena subdodavatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatefa
s uvedenim identifikacnych Udajov pbévodného aj nového subdodavatela, percentudiny podiel
subdodavky vo vztahu k Zmiuve, predmet subdodavky a Udaje o oscbe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu ako su Udaje uvedené v bode 2. tohto &lanku (aktualizovany zoznam
subdodavatefov) Zmiuvy.

Ak ma Zhotovitel alebo subdodavatel povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Register partnerov verejného sektora"), je povinny byt najneskér ku driu
uzatvorenia Zmluvy a po&as celej doby jej platnosti riadne zapisany v Registri partnerov verejného
sektora. :

Ak je to relevantné, Zhotovitef, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. ) ZVO
a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v znené neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon €. 315/2016 Z. z.") musia byt zapisani do Registra partnerov verejného
sektora, a to podas celej doby trvania Zmluvy. Pri subdodavateloch tato povinnost plati len vtedy,
ak subdodavatelia maju povinnost' byt zapisani v Registri partnerov verejného sektora. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmiuvy, v dbsledku ktorého vznika
Objednavatelovi pravo na odstiipenie od Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do Registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do Registra partnerov
verejného sektora. ‘

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost Gdajov zapisanych v Registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatefa vyhod a overovanie identifikacie kone¢ného uzivatefa
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zékona €. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych
uzivatefov vyhod zapisané-overenie identifikacie koneéného uzivatefa vyhod v stvisiosti s pinenim
Zmiuvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.
Dévodom na odstipenie od Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podfa
ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov verejného sektora) zakona &. 315/2016 Z. z.,
ako aj akékolvek porusenie povinnostf ustanovenych zakonom €. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit od
Zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 (tridsat) dni v omeskani so
spinenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona &. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni
svoje povinnosti podfa zékona &. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je povinny pinit z Zmluvy a
nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Sankcie a zanik Zmluvy



10.

1.

12.

13.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzdé ¢asti Diela v terminoch podla &lanku [ll. bod 4. Zmluvy,
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdy def
omeskania aZ do jej prevzatia Objednavatelom.

V pripade, Ze Dielo bude mat' vady, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vySke § % z Ceny za Dielo.

V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s. tihradou faktury v lehote splatnosti podla élénku V.
Zmluvy, Zhotovite! ma pravo na uroky z omeskania vo vyske v zmysle osobitnych predpisov za

‘kazdy defi omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela v zmysle &lanku VII. bodu 6.
Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit voéi Zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 50 EUR za
kazdy deft omeskania.

V pripade porugenia povinnosti Zhotovitefa v suvislosti so zmenou subdodavatela podfa ¢lanku VIii.
tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo na zmiuvni pokutu vo vyske § % z celkovej Zmluvnej ceny
s DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost' byt zapisani do registra
partnerov verejného sektora podla ¢lanku VIHI. tejto Zmluvy, mé Objednavatel pravo na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Prévo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd pokutu podra tohto
¢lanku Zmluvy dotknuteé.

V pripade zaniku Zmiuvy dohodou Zmluvnych sfrén, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. V
tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych
povinnosti alebo z ich porudenia druhou Zmluvnou stranou ku driu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstapenie od Zmluvy musl mat pisomna formu, musi byt doruéené druhej Zmiuvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Udinky nastdvaji dfiom dorutenia Zmiuvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavaterl je opravneny okamzite pisomne odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitelom . Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa sa povaZuje najma

a) neodstranenie vad Diela v lehote uréenej v ¢lanku ViI. bod 6. Zmluvy;

b) ak Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela z inych dévodov ako dévodov,
ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti, pripadne z inych dévodov ako dévodov na strane Objednavatela;

c) vykonanie Diela s vadami a/alebo po termine plnenia; a

d) ak Zhotovitel alebo subdodavatelisubdodavatelia nie si zapisani v Registri partnerov
verejného sektora, ak im takato povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. a Zmiluvy.

Objednavatel je tieZ opravneny okamzite odstupit od Zmiuvy v pripade, ak Zhotovitel vstapil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze
plnenie zavazkov Zhotovitefa podla Zmluvy je vézne ohrozené.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su Zmiuvné strany opravnené od Zmiuvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strane na
odstranenie konania v rozpore so Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi, ako aj nasiedkov
takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajicej vety je 10 (desat) dni.

Pre pravnu Upravu odstipenia od Zmiuvy a vzajomnych narokov Zmiuvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Vlastnicke pravo k Dielu

K zmene vlastnickeho prava k Dielu pride v sulade s &lankom IlI. bod 3. Zmluvy momentom
podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami, pri€om Objednavatel ako









Doc&asné zabery cudzich pozemkov sa predpokladaju v rozsahu navrhu dodasného premostenia. Pre
doc¢asneé zabery cudzich pozemkov bude spracované majetko-pravne vysporiadanie v nevyhnutnom
rozsahu. VySkové vedenie existujlice] cesty sa nezmeni atiez kategoéria komunikécie ostane
nezmenend. V uvedenom Useku cesty bude rovnaké konstrukcia vozovky a bude uplatnena rovnaka
technologia.

" Sugastou projektove] dokumentacie musi byt doloZeny staticky vypocet — statické posudenie
doc¢asného mosfného provizéria a zakladania. Pre ucely statického posudenia je vyZzadované platné
autoriza¢né opravnenie autorizovaného stavebného inziniera pre statiku stavieb (13) v zmysle zékona
€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorlzovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

Projektova dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok:
o textova Cast,

e vykresova Cast,

e dokladova Cast),

e rozpodet, vykaz vymer.

Zhotovitel je povinny zhotovit dokumentéciu podfa STN, STN EN a dotknutych zakonov platnych v
Gase realizacie predmetu zakazky a tiez platnych technickych podmienok, technicko-kvalitativnych
podmienok a vzorovych listov Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR.

Dokumentacia bude vypracovana a overena osobou odborne sposobilou pre vykonanie poZzadovanych
sluZzieb v zmysle uréenych zakonov (€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskor8ich predpisov, ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody v zneni
neskor8ich a slvisiacich predpisov, & 24/2006 Z. z. 6 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
v neskorsich a suvisiacich predpisov a iné).

Zhotovitel vypracuje projektovd dokumentéciu, v ktorej navrhne optimaine technické a ekonomické
rieSenie. Rozsah vyvolanych investicii uspe$ny uchadza¢ navrhne v sllade s § 18 .0ds.13. zakona
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasi
s vergjnym obstaravatelom. Zarovefi je potrebné v projektovej dokumentacii zohladnit minimalizaciu
~ rozsahu stavebnych prac a ekonomickych dopadov zo stavebnej €innosti a naslednej spravy a udrzby.

Rozpocet ako suUéast projekiovej dokumentacie musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky
stavebné, remeselné a montazne prace a zodpovedal aktualnej cenovej trovni v ¢ase spracovania
projektovej dokumentécie. Polozkovity rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov rozpoétovych
cennikov a musia obsahovat konkrétne vypodty mnoZstiev jednotlivych poioZiek (dlzky, plochy,
kubatury, mnoZstva a pod.).

V ramci projektovej dokumentacie je nevyhnutné stanovit' povinnosti vyplyvajice zo zakona €. 79/2015
Z.z.. odpady z demolacii materidlove zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii alebo Udrzbe komunikacif
prostrednictvom mobilného zariadenia na zakiade platného Suhlasu na zhodnocovanie odpadu a v3etky
vzniknuté odpady spravne zaradit podla Kataldgu odpadov.

Objednavatel poskytne Zhotovitefovi sudinnost, a fo najma poskytnutim akychkofvek dostupnych
zaznamov o mostnom objekte M392, Most cez potok Cierna Voda za obcou Velké Ufany a o ceste
/121. V8etky zaznamy a podklady predioZené Zhotovitelovi Objednavatefom smie Zhotovitel pouzit
iba v stvislosti s plnenim predmetu zakazky.

Objednavatel v ramci vyzvy na predkladanie pontk poskytol uchadzatom nasledovn( dokumentaciu
komponentov dotasného premostenia, ktoré st uz vo vlastnictve SUC TTSK:

. Montazny vykres — vid. Priloha ¢. 1 vyzvy na predkladanie pdnak
. 3D schéma — vid. Priloha &. 2 vyzvy na predkladanie ponak

. Vykaz dielcov - vid. Priloha €. 3 vyzvy na predkiadanie ponuk









