
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Bankové spojenie: 
IBAN:

Telefón:
E-mail:
(ďalej aj len ako „Objednávateľ

IČO: 
DIČ:

37847783
2021777516

a

Zhotovíte!’:
Obchodné meno: CiDeCo, s.r.o.
Sídlo: SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 42101/S
zastúpený: Lea Kabinová
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 
DIČ:

54 079 420 
2121572090

IČ DPH: SK2121572090
Telefón:
E-mail
(ďalej aj len ako „Zhotovíte!"

Objednávateľ a Zhotovíte!’ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) uzatvárajú 
podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať pre Objednávateľa dielo, ktorým 
je zhotovenie projektovej dokumentácie v náležitostiach dokumentácie na územné a stavebné 
konanie pre akciu “Stavebná úprava stykovej križovatky II/560 a miestnej komunikácie Farárske“ 
(ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „plnenie“) v rozsahu a 
spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne 
a včas zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť.

3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 
117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.



Článok II.
Rozsah a obsah Diela

1. Zhotovíte!’ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo v rozsahu podľa jednotlivých míľnikov 
uvedených v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy.

2. Zhotovíte!' sa zaväzuje spracovať a dodať Objednávateľovi dielo v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov, 
platných v čase podpísania tejto Zmluvy, definované v Opise predmetu diela, ktorý tvorí prílohu tejto 
Zmluvy

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo v tlačenej forme v 10 vyhotoveniach a zároveň 
tiež v elektronickej podobe vo formáte pdf, dwg, xls, doc, dgn na USB nosiči alebo na inom médiu 
vhodnom pre prenos elektronickej formy spracovaného diela. Výkaz výmer a orientačný rozpočet 
(súčasť predmetu Zmluvy) predloží Zhotoviteľ v tlačenej forme 3x a v elektronickej podobe 1x na 
samostatnom nosiči.

4. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie organizácie dopravy počas výstavby a projekt 
dočasného dopravného značenia.

5. Spracovanie projektovej dokumentácie musí rešpektovať TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest".

6. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácií musia spĺňať vlastnosti 
stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavby podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov.

7. Dielo bude vypracované a overené osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných 
služieb v zmysle určených zákonov (č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody v znení neskorších a súvisiacich predpisov, č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v zmysle neskorších a súvisiacich predpisov a iné), platných noriem a vyhlášok. 
Zhotoviteľ je povinný prezrieť si miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania 
diela a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné doklady a informácie, ktoré 
súvisia so spracovaním projektovej dokumentácie a Objednávateľ je povinný mu dostupné 
informácie poskytnúť.

8. Za účelom zhotovenia diela poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi vyjadrenia k existencií 
inžinierskych sietí v záujmovom území, dokumentácie skutočného zrealizovania stavieb a iné 
dostupné záznamy o objekte cesty II/560. Akékoľvek záznamy a podklady predložené Zhotoviteľovi 
Objednávateľom smie Zhotoviteľ použiť iba v súvislosti s plnením predmetu Diela a nesmú byť 
poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ navrhne podľa požiadaviek Objednávateľa stavebnú úpravu stykovej križovatky II/560 a 
miestnej komunikácie Farárske, ktorá bude návrhom na zriadenie ľavého odbočovacieho pruhu na 
ceste II/560, riešenia autobusových zálivov, priechodu pre chodcov, nevyhnutných spevnených 
plôch a úpravu trvalého dopravného značenia v dotknutom úseku a v prípade potreby s preložkami 
inžinierskych sietí v najmenšom nevyhnutnom rozsahu. Smerové a výškové vedenie cesty ostane 
bez zmeny. Podrobné zadanie je definované Opise predmetu diela, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto 
Zmluvy.

10. Zhotoviteľ prerokuje návrh technického riešenia s Objednávateľom pred vypracovaním projektovej 
dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na 
pripomienkovanie.

11. Objednávateľ požaduje minimalizovať zábery mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové 
hranice a hranice dočasných záberov s Objednávateľom.

12. Orientačný rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné 
a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej 
dokumentácie. Položkovitý orientačný rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 



rozpočtových cenníkov a musia obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).

13. Dielo Zhotoviteľ vypracuje aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vzhľadom na skutočnosť, 
že realizácia stavby bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že 
nie je možné v projektovej dokumentácii uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by 
odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.

14. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracované dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu uvedenú v Článku V. tejto Zmluvy.

Článok III.
Termín plnenia a spôsob odovzdania plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vypracovať/vykonať dielo v rozsahu podľa Článku I. a II. tejto 
Zmluvy, v súlade so súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného 
obstarávania.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu definovanom v bode 1 Článku II. tejto 
Zmluvy v nasledovných termínoch:

2. 1 Míľnik 1.

1 .A. Dopravno-inžiniersky prieskum (DIP) v zmysle TP102, vrátane návrhu riešenia pre danú lokalitu 
(kapacitné posúdenie križovatky).

Termín:do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

1.B. Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S- 
JTSK a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí.

Termín:do 21 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

1 .C. Dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody s určením postupu 
nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác.

Termín:do 40 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

1.D. Návrh technického riešenia, v zmysle odkomunikovaného DIP

Termín:do 40 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

2.2 Míľnik 2.

2.A. Projektová dokumentácia pre stavebnú úpravu stykovej križovatky na ceste il/560 a miestnej 
komunikácie Farárske, vrátane riešenia autobusových zálivov, priechodu pre chodcov, 
nevyhnutných spevnených plôch, úpravy trvalého dopravného značenia v danej lokalite, výkazu 
výmer a orientačného rozpočtu, v náležitostiach dokumentácie na územné a stavebné konanie, 
vrátane Plánu organizácie výstavby a Plánu BOZP.

Termín:do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

2. B. Projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu

Termín:do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

2 .C. Projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.

Termín:do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

2.3 Míľnik 3.

3 .A. Majetkovo-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného a 
pôdneho fondu.



Termín.do 2 mesiacov od predloženia čistopisu projektovej dokumentácie

3.B. Riešenie verejného osvetlenia priechodov pre chodcov na ceste 11/560.

Termín:do 1 mesiaca od predloženia čistopisu projektovej dokumentácie

3.C. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (EIA- 8a).

Termín:do 2 mesiacov od predloženia čistopisu projektovej dokumentácie

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 
zabránia riadnemu a včasnému plneniu v dohodnutej lehote, táto lehota plnenia sa primerane predĺži 
o dobu trvania tejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.

4. Zhotoviteľ predloží vypracovanú projektovú dokumentáciu na záverečnú kontrolu Objednávateľovi 
najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania.

5. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy je splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním čistopisov projektovej 
dokumentácie a ostatných súčastí diela v rozsahu a termíne podľa ods. 2 tohto článku tejto Zmluvy 
Objednávateľovi na základe čiastkových Protokolov o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Čiastkový 
preberací protokol“).

6. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela po záverečnej kontrole 
sa uskutoční na základe Čiastkových preberacích protokolov v zmysle jednotlivých míľnikov, 
uvedených v Článku III., bod 2 tejto Zmluvy podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Čiastkový 
preberací protokol za každý míľnik vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch origináloch a bude minimálne 
obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, obsahu plnenia, pričom Čiastkový preberací 
protokol musí jasne preukázať, že odovzdaná projektová dokumentácia a ostatné súčasti diela 
v zmysle jednotlivých míľnikov sú zhotovené a dodané v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. 
Jeden originál každého Čiastkového preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre 
Objednávateľa. Preberacie konanie v zmysle jednotlivých míľnikov je ukončené dňom podpísania 
Čiastkového preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom.

7. Každý Čiastkový preberací protokol za Zmluvné strany podpíšu zodpovedné osoby Zhotoviteľa 
a Objednávateľa uvedené v Článku IV. tejto Zmluvy.

8. Čiastkový preberací protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní všetkých náležitostí odovzdanej 
dokumentácie v zmysle Článku III., bod.2 tejto Zmluvy.

9. Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania Čiastkového preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnými 
stranami považuje deň odovzdania konkrétnej súčasti projektovej dokumentácie Objednávateľovi 
a súčasne aj za deň prevzatia konkrétnej súčasti projektovej dokumentácie Objednávateľom od 
Zhotoviteľa.

10. Miestom odovzdania diela a prerokovania bude sídlo Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak.

Článok IV.
Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb zodpovedných za zhotovenie projektovej dokumentácie a osôb Objednávateľa 
zodpovedných za poskytnutie súčinnosti pri zhotovovaní projektovej dokumentácie:

Za Objednávateľa: Ing. Monika Zaťková,

Ing. Daniela Pohrebovičová,

Za Zhotoviteľa: Ing. Martin Hajdóny,



Článok V.
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

24 100,00 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťštyritisícsto)

Sadzba DPH 20 % : 4 820,00 EUR

28 920,00 EUR s DPH

2. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela podľa tohto Článku je 
konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

3. Cena za zhotovenie predmetu diela bude uhradená postupne po vyhotovení a odovzdaní 
jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela v zmysle jednotlivých míľnikov 
uvedených v Článku III. tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za zrealizovanie 
jednotlivých ucelených míľnikov dňom podpísania Čiastkového preberacieho protokolu 
zodpovednými osobami uvedenými v Článku IV. tejto Zmluvy.

4. Splatnosť vystavených čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 
Objednávateľ uhradí cenu za zrealizovaný míľnik prevodom finančných prostriedkov na účet 
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pričom cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom 
pripísania finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.

5. Čiastková faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti 
účtovných a daňových dokladov.

6. V prípade, že je čiastková faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť 
bez zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

7. Čiastkovú faktúru je možné predložiť v papierovej alebo elektronickej forme (na adresu: 
) spolu s kópiou/skenom príslušného Čiastkového protokolu 

o odovzdaní a prevzatí.
ekonomicke@spravaciest.sk

8. Súčet súm uhradených na základe čiastkových faktúr nesmie presiahnuť celkovú cenu za dielo 
uvedenú v ods. 1 tohto Článku Zmluvy.

Článok VI.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na 
plnenie, ako aj technické podmienky, technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy vydané 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súťažných 
podkladoch, že bude mať vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a že bude bez vád. Zhotoviteľ tiež 
zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť diela pre požadovaný účel.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi na jeho 
žiadosť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a 
nevyhnutných podkladov potrebných na zhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s touto 
Zmluvou a súťažnými podkladmi.

4. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, je povinný oznámiť 
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho 
súhlasu odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže 
včas dostať jeho súhlas.



5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie diela v rozsahu podľa Článku I. a II. tejto Zmluvy je predmetom 
činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k jeho 
zhotoveniu potrebné. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania projektovej 
dokumentácie.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci projektovej dokumentácie zohľadniť všeobecné zásady prevencie 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj zabezpečiť koordináciu projektovej 
dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Článok VIL
Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa tejto Zmluvy a že po 
dobu stanovenú v odseku 3 tohto Článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve, 
bude spôsobilá k použitiu na dohodnutý účel a na jej základe bude možné realizovať predmetnú 
stavbu.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas 
realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení 
realizačných nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, 
neúplnosť projektovej dokumentácie - vynechanie projektovej práce alebo materiálu v orientačnom 
rozpočte, resp. vo výkaze výmer, a to až do dňa ukončenia stavebných prác na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí stavebného diela. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho 
nástupcu Zhotoviteľa.

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania 
Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany 
Zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval.

5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.

6. Prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 
po zistení vady v písomnej forme (aj elektronickou formou - e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 
pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom 
na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma Zmluvnými 
stranami.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných predpisov. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú jeho činnosťou.

8. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, neprevezme ho a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise.

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má 
Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote 
vady diela, je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa.



Článok VIII. 
Subdodávatelia

1. Ak má Zhotoviteľ alebo subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších 
predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti 
riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a 
Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr 
v deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo.

3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena 
pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ 
povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť 
Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných nových subdodávateľov, osoby 
oprávnené konať za týchto subdodávateľov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia a predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať aj 
podmienku podľa ods. 1 tohto Článku Zmluvy.

4. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku iný subjekt. Časť Diela, ktorého vykonávaním 
poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie byť Subdodávateľom 
zverená tretej osobe.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 
potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 
nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 
Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej 
uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa 
okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal vykonávať 
časť Diela vykonávaného týmto Subdodávateľom.

7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa 
tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom 
alebo inom spore.

Článok IX.
Sankcie a zánik Zmluvy

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá projektovú dokumentáciu v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 
Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny projektovej dokumentácie 
vrátane DPH, a to za každý deň omeškania až do jej prevzatia Objednávateľom.

2. V prípade, že projektová dokumentácia bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% zo zmluvnej ceny s DPH.

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa Článku V. 
tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych 
predpisov z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie v zmysle 
Článku VIL ods. 6 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.

5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto 
Článku dotknuté.

6. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len "deň zániku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných 



strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinnosti alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku 
dňu zániku Zmluvy dohodou.

7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila.

8. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom . Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje 
najmä

a) neodstránenie vád projektovej dokumentácie v lehote určenej v Článku VIL ods. 6 tejto Zmluvy,

b) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov, 
ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti, prípadne z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa

c) zhotovenie diela s vadami a/alebo po termíne plnenia,

d) ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ/subdodávatelia nie sú zapísaní v Registri partnerov 
verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona a tejto Zmluvy.

9. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 
plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené.

10. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na 
odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní.

11. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok X.
Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy

1. Vlastnícke právo prechádza na Objednávateľa postupne k jednotlivým častiam diela uvedeným 
v Článku III. ods. 2 tejto Zmluvy dňom podpísania Čiastkového preberacieho protokolu oboma 
Zmluvnými stranami podľa Článku III. tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie projektovej dokumentácie 
v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín projektovej dokumentácie, 
rozširovanie projektovej dokumentácie v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. 
Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto 
Zmluvy.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení 
pre prípad zodpovednosti za škody. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže platným poistením 
zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzatvoriť.

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov, 
ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy.



4. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

5. Pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, 
ako aj v prípadoch sporných, sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

7. Obidve Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Príloha Zmluvy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia diela

Príloha č.2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania

Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie o subdodávkach

VTrnave.dňa 30. 11.2023 V Žiari nad Hronom , dňa 20.11.2023

Za Objednávateľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský
yraditeľ

Správa a údržba ciest TTSK

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Lea Kabinová 
konateľ 
CiDeCo, s.r.o.



PRÍLOHA Č.1 ZMLUVY

ŠPECiFIKÄCiÄ DIELA

Predmetom plnenia (dielom) je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú úpravu stykovej 
križovatky na ceste II/560 a miestnej komunikácie Farárske, okres Trnava, v náležitostiach 
dokumentácie na územné a stavebné konanie.

Projektová dokumentácia bude obsahovať návrh na zriadenie ľavého odbočovacieho pruhu na ceste 
11/560, riešenie autobusových zálivov, priechodu pre chodcov, nevyhnutných spevnených plôch, úpravu 
trvalého dopravného značenia v dotknutom úseku, výkaz výmer a orientačný rozpočet. Súčasťou diela 
bude aj podrobné geodetické zameranie lokality, dopravno-inžiniersky prieskum, dendrologický 
prieskum, návrh majetko-právneho vysporiadania, riešenie verejného osvetlenia priechodov pre 
chodcov na ceste 11/560, plán BOZP, plán organizácie výstavby a oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti (EIA - 8a) a projekt dočasného dopravného značenia v čase realizácie stavebných prác. 
Neoddeliteľnou súčasťou diela bude projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí 
v nevyhnutnom rozsahu.

Súčasťou diela je:
1. Dopravno-inžiniersky prieskum v zmysle TP102, vrátane návrhu riešenia pre danú lokalitu 

(kapacitné posúdenie križovatky)
2. Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie lokality (v systéme S- 

JTSK a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí
3. Dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody s určením postupu 

nakladania s porastami v lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác
4. Projektová dokumentácia pre stavebnú úpravu stykovej križovatky na ceste II/560 a miestnej 

komunikácie Farárske, vrátane riešenia autobusových zálivov, priechodu pre chodcov, 
nevyhnutných spevnených plôch, úpravy trvalého dopravného značenia v danej lokalite, výkazu 
výmer a orientačného rozpočtu, v náležitostiach dokumentácie na územné a stavebné konanie

5. Projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu (pokiaľ 
bude potrebné)

6. Projekt dočasného dopravného značenia v čase realizácie stavebných prác
7. Majetkovo-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov, vrátane vyňatia z lesného 

a pôdneho fondu
8. Riešenie verejného osvetlenia priechodov pre chodcov na ceste II/560
9. Plán organizácie výstavby
10. Plán BOZP
11. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (EIA - 8a)

Objednávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby položku č. 4 - okrem 
častí Orientačný rozpočet a výkaz výmer vykonal priamo Zhotoviteľ s využitím kľúčového experta, 
a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom.

Riešená križovatka sa nachádza na ceste II/560 v km 2,24 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky 
(križovatkový uzlový bod 3533A25300). Účelom stavebnej úpravy stykovej križovatky cesty II/560 
a miestnej komunikácie Farárske je zaistiť ľavé odbočenie z cesty II/560 do miestnej časti Farárske, čím 
sa zvýši bezpečnosť účastníkov premávky a plynulosť dopravy v danej lokalite. Po oboch stranách sa 
vytvoria autobusové niky v zmysle platných predpisov, doplnené o nevyhnutné spevnené plochy, 
potrebnú úpravu trvalého dopravného značenia, prechodu pre chodcov a vyriešenia osvetlenia 
prechodu pre chodcov. Nevyhnutnou súčasťou bude aj riešenie organizácie počas výstavby.
V rámci prípravy projektu je nevyhnutné spracovať podrobné geodetické zameranie lokality (v systéme 
S-JTSK a Bpv), vrátane účelovej mapy inžinierskych sietí.

Zhotoviteľ zrealizuje dopravno-inžiniersky prieskum (ďalej len „DIP“) (kapacitné posúdenie križovatky) 
v zmysle TP102 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vrátane návrhu riešenia pre 
zvolenú lokalitu. Na základe záverov spracovaného DIP predloží Zhotoviteľ návrh ďalšieho postupu 
a technicko-stavebného riešenia uvedenej lokality Objednávateľovi. Zhotoviteľ odkomunikuje návrh 
technického riešenia s Objednávateľom pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu 
spracovania koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Zhotoviteľ odsúhlasí majetkové hranice a



hranice dočasných záberov s Objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie 
geometrických plánov.

Projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí v dotknutých záberoch bude spracovaná 
(ak bude potrebné) v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

V rámci spracovania návrhu projektu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných 
prác je nevyhnutné zohľadniť kategóriu cesty, intenzitu premávky a dopravné zaťaženie v určenej 
oblasti. Súčasťou návrhu bude aj výkaz potrebných značiek.

Ďalej je potrebné spracovať dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody v znení neskorších a súvisiacich predpisov, s určením postupu nakladania s porastami 
v lokalite, vrátane harmonogramu potrebných prác.

Zábery cudzích pozemkov sa predpokladajú v rozsahu rozšírenia cesty 11/560 a v rozsahu preložiek 
inžinierskych sietí. Pre zábery cudzích pozemkov bude spracované majetkovo-právne vysporiadanie 
v nevyhnutnom rozsahu, vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu. Výškové vedenie cesty sa 
nezmení a tiež kategória komunikácie ostane nezmenená. V uvedenom úseku cesty bude rovnaká 
konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných v čase 
zhotovenia predmetu diela a tiež platných technických podmienok, technicko-kvalitatívnych podmienok 
a vzorových listov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zhotoviteľ vypracuje a overí projektovú dokumentáciu osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 
požadovaných služieb v zmysle určených zákonov (č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody v znení neskorších a súvisiacich predpisov, č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v neskorších a súvisiacich predpisov a iné).

Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu, v ktorej navrhne optimálne technické a ekonomické 
riešenie. Rozsah vyvolaných investícií Zhotoviteľ navrhne v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. 
a odsúhlasí s objednávateľom. Zároveň je potrebné v projektovej dokumentácii zohľadniť minimalizáciu 
rozsahu stavebných prác a ekonomických dopadov zo stavebnej činnosti a následnej správy a údržby. 
Orientačný rozpočet ako súčasť projektovej dokumentácie musí byť spracovaný tak, aby obsahoval 
všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase 
spracovania projektovej dokumentácie. Položkovitý orientačný rozpočet a výkaz výmer musia byť v 
zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) 
jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod ).
V rámci projektovej dokumentácie je nevyhnutné stanoviť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 
Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií 
prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky 
vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť, a to najmä poskytnutím, vyjadrení k existencií 
inžinierskych sietí v záujmovom území, dokumentácie skutočného zrealizovania stavieb a iných 
dostupné záznamy o objekte cesty II/560. Akékoľvek záznamy a podklady predložené Zhotoviteľovi 
Objednávateľom smie Zhotoviteľ použiť iba v súvislosti s plnením predmetu diela.



PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY

CENOVÁ PONUKA

(návrh na plnenie kritéria predložený v rámci verejného obstarávania)

Názov položky
Navrhovaná 
cena v EUR 

bez DPH
DPH Navrhovaná cena 

v EUR s DPH

Dopravno-inžiniersky prieskum v zmysle TP102 vrátane návrhu 
riešenia pre danú lokalitu (kapacitné posúdenie križovatky) 500,00 100,00 600,00

Podrobné geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné 
zameranie lokality (v systéme S-JTSK a Bpv), vrátane účelovej 
mapy inžinierskych sietí

500,00 100,00 600,00

Dendrologický prieskum v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody s určením postupu nakladania s porastami v 
lokalite, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu 
prác

200,00 40,00 240,00

Projektová dokumentácia pre stavebnú úpravu stykovej 
križovatky na ceste II/560 a miestnej komunikácie Farárske, 
vrátane riešenia autobusových zálivov, priechodu pre chodcov, 
nevyhnutných spevnených plôch, úpravy trvalého dopravného 
značenia v danej lokalite, výkazu výmer a orientačného 
rozpočtu, v náležitostiach dokumentácie na územné a stavebné 
konanie

20 100,00 4 020,00 24 120,00

Projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí v 
nevyhnutnom rozsahu (pokiaľ bude potrebné) 500,00 100,00 600,00

Projekt dočasného dopravného značenia v čase realizácie 
stavebných prác 350,00 70,00 420,00

Majetkovo-právne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov, 
vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu 350,00 70,00 420,00

Riešenie verejného osvetlenia priechodov pre chodcov na ceste 
H/560 500,00 100,00 600,00

Plán organizácie výstavby 250,00 50,00 300,00

Plán BOZP 250,00 50,00 300,00

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (EIA - 8a) 600,00 120,00 720,00

Celková cena za predmet zákazky 24 100,00 4 820,00 28 920,00



PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKÄCH

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

CiDeCo, s.r.o. 
SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom 

54 079 420

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie (2) - stavebná úprava stykovej križovatky li/560 a
miestnej komunikácie Farárske“
vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so 
sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami, 
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.
č.

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa IČO

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa1

% podiel na 
zákazke Predmet 

subdodávok

1 ENVICONSULT spol. s r.o.
Obežná 7

Žilina 010 08

31 604 528 Mgr. Peter Huío 5% Dokumentácia 
životné 

prostredie
Geomad, s.r.o.

Petelenova 15691/7, 974 01 
Banská Bystrica

47 418 397 Bc. Matúš Debnár 6% Dokumentácia 
meračských 

prác

3

V Žiari nad Hronom, dňa 20.11.2023
v.r.

Lea Kabinová, konateľ

1 V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.


