

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

E-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GEOCONSULT, spol. s r.o.

Sídlo: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15188/B,

zastúpený: Ing. Ľubošom Rojkom, PhD., konateľom

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31422969

DIČ: 2020357009

IČ DPH: SK2020357009

Telefón:

E-mail: office@geoconsult.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivو „Zmluvná strana“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať dielo, ktorým je **„Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia mosta Most M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta“** (ďalej len **„projektová dokumentácia“** alebo aj ako **„dielo“** alebo aj ako **„plnenie“**) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §66 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Článok II. Rozsah a obsah projektovej dokumentácie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo v rozsahu podľa jednotlivých míľnikov uvedených v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a dodať Objednávateľovi dielo v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov, platných v čase podpísania tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu v tlačenej forme v 10 vyhotoveniach a zároveň tiež v elektronickej forme needitovateľnej (.pdf) a editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls) na USB nosiči alebo na inom médiu vhodnom pre prenos elektronickej formy spracovaného diela, prípadne uložená na dátovom úložisku (OneDrive). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme. Výkaz výmer a orientačný rozpočet (súčasť predmetu Zmluvy) predloží Zhotoviteľ v tlačenej forme 3x a v elektronickej podobe 1x na samostatnom nosiči.
4. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie organizácie dopravy počas výstavby a projekt dočasného dopravného značenia schválený Okresným dopravným inšpektorátom.
5. Spracovanie projektovej dokumentácie musí rešpektovať TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“.
6. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov.
7. Dielo bude vypracované a overené osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných služieb v zmysle určených zákonov (č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších a súvisiacich predpisov, č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle neskorších a súvisiacich predpisov a iné), platných noriem a vyhlášok.
8. Zhotoviteľ je povinný prezrieť si miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania diela, a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné doklady a informácie, ktoré súvisia so spracovaním projektovej dokumentácie a Objednávateľ je povinný mu dostupné informácie poskytnúť.
9. Za účelom zhotovenia diela poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi všetky dostupné záznamy o mostnom objekte. Akékoľvek záznamy a podklady predložené Zhotoviteľovi Objednávateľom smie Zhotoviteľ použiť iba v súvislosti s plnením predmetu Diela a nesmú byť poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Objednávateľa.
10. Zhotoviteľ navrhne podľa požiadaviek Objednávateľa rekonštrukciu mostného objektu a jeho

príslušenstva, vrátane úpravy komunikácií v potrebnom rozsahu pre odstránenie havarijného stavu, s návrhom technického riešenia bezpečnostných prvkov, odvodnenia mosta, a v prípade potreby s preložkami inžinierskych sietí v najmenšom nevyhnutnom rozsahu.

11. Zhotoviteľ prerokuje návrh technického riešenia s Objednávateľom pred vypracovaním projektovej dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie a kontrolu.
12. Objednávateľ požaduje, pokiaľ to technické riešenie umožní, neuskutočňovať zábery mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s Objednávateľom.
13. Orientačný rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie. Položkovitý orientačný rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).
14. Dielo Zhotoviteľ vypracuje aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vzhľadom na skutočnosť, že realizácia stavby bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v projektovej dokumentácii uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.
15. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracované dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v Článku V. tejto Zmluvy.

Článok III.

Termín plnenia a spôsob odovzdania plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vypracovať/vykonať dielo v rozsahu podľa Článku I. a II. tejto Zmluvy, v súlade so súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu definovanom v bode 1 Článku II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

2.1 Míľnik 1.

- 1.A. Podrobné geodetické zameranie záujmového územia mosta
Termín: do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 1.B. Návrh technického riešenia - prehľadné výkresy mosta
Termín: do 21 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.2 Míľnik 2.

- 2.A. Dendrologický prieskum záujmového územia
Termín: do 40 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Míľnik 3.

- 3.A. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) pre rekonštrukciu mosta 561-004 (M999) v kkm 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta (odstránenie havarijného stavu) vrátane Plánu organizácie výstavby
Termín: koncept do 50 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
čistopis do 10 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia konceptu
- 3.B. Projektová dokumentácia úpravy všetkých komunikácií na potrebnom úseku v záujmovom území mostného objektu M999
Termín: koncept do 50 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
čistopis do 10 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia konceptu

- 3.C. Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu M999

Termín: koncept do 50 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
čistopis do 10 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia konceptu

2.4 Míľnik 4.

- 4.A. Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác, vrátane výkazu značiek

Termín: koncept do 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
čistopis do 10 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia konceptu

- 4.B. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a

Termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

- 4.C. Ostatná dokumentácia (súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií)

Termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

3. Zhotoviteľ predloží koncepty jednotlivých súčastí projektovej dokumentácie v zmysle vyššie uvedených míľnikov na záverečnú kontrolu Objednávateľovi výhradne v elektronickej forme na vhodnom nosiči, e-mailom alebo uloží na dohodnutom dátovom úložisku (OneDrive).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabráni riadnemu a včasnému plneniu v dohodnutej lehote, táto lehota plnenia sa primerane predĺži o dobu trvania tejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.
5. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy je splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním čistopisov projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela v rozsahu a termíne podľa ods. 2 tohto článku tejto Zmluvy Objednávateľovi na základe čiastkových Protokolov o odovzdaní a prevzatí
6. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela sa uskutoční na základe čiastkových Protokolov o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“) v zmysle jednotlivých míľnikov, uvedených v Článku III., bod 2 tejto Zmluvy, podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Čiastkové Preberacie protokoly vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch origináloch a budú minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, obsahu plnenia, počet vyhotovení dokumentácie, pričom Preberacie protokoly musia jasne preukázať, že odovzdaná projektová dokumentácia a ostatné súčasti diela v zmysle jednotlivých míľnikov sú zhotovené a dodané v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. Jeden originál každého čiastkového Preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre Objednávateľa. Preberacie konanie v zmysle jednotlivých míľnikov je ukončené dňom podpísania čiastkového Preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom.
7. Každý čiastkový Preberací protokol za Zmluvné strany podpíšu zodpovedné osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa uvedené v Článku IV. tejto Zmluvy.
8. Čiastkový Preberací protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní všetkých náležitostí odovzdanej dokumentácie za každý míľnik v zmysle Článku III., bod 2 tejto Zmluvy.
9. Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania čiastkového Preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnými stranami považuje deň odovzdania konkrétnej súčasti projektovej dokumentácie Objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia konkrétnej súčasti projektovej dokumentácie Objednávateľom od Zhotoviteľa.
10. Miestom odovzdania diela a prerokovania bude sídlo Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok IV.
Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb zodpovedných za zhotovenie projektovej dokumentácie a osôb Objednávateľa zodpovedných za poskytnutie súčinnosti pri zhotovovaní projektovej dokumentácie:

Za Objednávateľa: *Ing. Monika Zatlková,*

Ing. Ľuboš Polakovič,

Za Zhotoviteľa: *Ing. Ján Sedlák,*

Článok V.
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

51 061,00 EUR bez DPH (slovom: päťdesiatjedentisícšesťdesiatjeden eur)

Sadzba DPH 20 % : 10 212,20 EUR

61 273,20 EUR s DPH

2. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela podľa tohto Článku je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
3. Cena za zhotovenie predmetu diela bude uhradená postupne po vyhotovení a odovzdaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie a ostatných súčastí diela v zmysle jednotlivých míľnikov uvedených v Článku III. tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za zrealizovanie jednotlivých ucelených míľnikov dňom podpísania čiastkového Preberacieho protokolu zodpovednými osobami uvedenými v Článku IV. tejto Zmluvy.
4. Splatnosť vystavených čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ uhradí cenu za zrealizovaný míľnik prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pričom cena za zrealizovaný míľnik sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
5. Čiastková faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
6. V prípade, že je čiastková faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
7. Čiastkovú faktúru je možné predložiť v papierovej alebo elektronickej forme (na adresu: ekonomicke@spravaciest.sk) spolu s kópiou/skenom príslušného čiastkového Protokolu o odovzdaní a prevzatí.
8. Súčet súm uhradených na základe čiastkových faktúr nesmie presiahnuť celkovú cenu za dielo uvedenú v ods. 1 tohto čl. tejto Zmluvy

Článok VI.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na plnenie, ako aj technické podmienky, technicko-kvalitatívne podmienky a vzorové listy vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a že bude bez väd. Zhotoviteľ tiež

zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť diela pre požadovaný účel.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňujúcich údajov a nevyhnutných podkladov potrebných na zhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi.
4. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie diela v rozsahu podľa Článku I. a II. tejto Zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k jeho zhotoveniu potrebné. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci projektovej dokumentácie zohľadniť všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa tejto Zmluvy a že po dobu stanovenú v odseku 3 tohto Článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve, bude spôsobilá k použitiu na dohodnutý účel a na jej základe bude možné realizovať predmetnú stavbu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v orientačnom rozpočte, resp. vo výkaze výmer, a to až do dňa ukončenia stavebných prác na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania väd zo strany Zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.
6. Prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj elektronickou formou – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma Zmluvnými stranami.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných predpisov. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu

spôsobenú jeho činnosťou.

8. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, neprevezme ho a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady diela, je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie väd na náklady Zhotoviteľa.

Článok VIII.

Subdodávatelia

1. Ak má Zhotoviteľ alebo subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných nových subdodávateľov, osoby oprávnené konať za týchto subdodávateľov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí splňať aj podmienku podľa ods. 1 tohto Článku Zmluvy.
4. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku iný subjekt. Časť Diela, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie byť Subdodávateľom zverená tretej osobe.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal vykonávať časť Diela vykonávaného týmto Subdodávateľom.
7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Sankcie a zánik Zmluvy

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá projektovú dokumentáciu v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny projektovej dokumentácie vrátane DPH, a to za každý deň omeškania až do jej prevzatia Objednávateľom.
2. V prípade, že projektová dokumentácia bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od

Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% zo zmluvnej ceny s DPH.

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa Článku V. tejto zmluvy, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd projektovej dokumentácie v zmysle Článku VII. ods. 6 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.
5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto Článku dotknuté.
6. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len "deň zániku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
8. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä
 - a) neodstránenie väd projektovej dokumentácie v lehote určenej v Článku VII. ods. 6 tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, prípadne z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa
 - c) zhotovenie diela s vadami a/alebo po termíne plnenia,
 - d) ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ/subdodávateľia nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona a tejto Zmluvy.
9. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené.
10. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
11. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok X.

Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy

1. Vlastnícke právo prechádza na Objednávateľa postupne k jednotlivým častiam diela uvedeným v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy dňom podpísania čiastkového Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa Článku III. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie projektovej dokumentácie v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín projektovej dokumentácie, rozširovanie projektovej dokumentácie v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

**Článok XI.
Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení pre prípad zodpovednosti za škody. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže platným poistením zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzatvoriť.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
5. Pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, ako aj v prípadoch sporných, sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
7. Obidve Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli uzavierať ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Príloha Zmluvy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia diela

Príloha č. 2 – Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania

Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach

V Trnave, dňa 30. 11. 2023

V Bratislave, dňa 29. 11. 2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský

riaditeľ

Správa a údržba ciest TTSK

v.r.

Ing. Ľuboš Rójko, PhD.

konateľ

GEOCONSULT, spol. s r.o.

ŠPECIFIKÁCIA DIELA

Predmetom plnenia (dielom) je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) pre rekonštrukciu mosta 561-004 (M999) v kkm 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta. Účelom je odstránenie havarijného stavu nosnej konštrukcie (most je zaradený v stupni 7 – havarijný stav) a tým následné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danom úseku.

Súčasťou diela je:

- 1) Podrobné geodetické zameranie záujmového územia (polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia mostného objektu v systéme S-JTSK a Bpv)
- 2) Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) pre rekonštrukciu mosta 561-004 (M999) vrátane búracích prác, statického výpočtu, nových konštrukcií, návrhu zabezpečenia dopravy v záujmovom území min. v 1 pruhu (napr. dočasným premostením), výkazu výmer a orientačného rozpočtu stavby
- 3) Projektová dokumentácia preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu (dočasných aj trvalých) vrátane výkazu výmer a orientačného rozpočtu
- 4) Projektová dokumentácia úpravy všetkých komunikácií na potrebnom úseku vrátane prípadných dočasných komunikácií spolu s výkazom výmer a orientačným rozpočtom
- 5) Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác
- 6) Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody s určením postupu nakladania s porastami v záujmovom území mosta vrátane orientačného rozpočtu a harmonogramu prác
- 7) Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle Prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- 8) Plán organizácie výstavby
- 9) Ostatná dokumentácia (súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií)

Objednávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje, aby položky predmetu zákazky č. 2 *Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) pre rekonštrukciu mosta 561-004 (M999)* – okrem časti „Statický výpočet“, „Výkaz výmer“, „Orientačný rozpočet“ a č. 8 *Plán organizácie výstavby* vykonal priamo Zhotoviteľ s využitím kľúčového experta, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných v čase realizácie predmetu zákazky a platných technických podmienok, technicko-kvalitatívnych podmienok a vzorových listov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zhotoviteľ vypracuje a overí projektovú dokumentáciu osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných služieb v zmysle určených zákonov (č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších a súvisiacich predpisov, č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v neskorších a súvisiacich predpisov a iné).

Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu, v ktorej navrhne optimálne technické a ekonomické riešenie s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a s minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí. Stavbu zhotoviteľ navrhne tak, aby sa nároky na záber pozemkov

optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky opätovne sprístupnili. Rozsah vyvolaných investícií úspešný uchádzač navrhne v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasí s verejným obstarávateľom. Návrh etapizácie preložiek a postupy výstavby Zhotoviteľ spracuje tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách. Jednotlivé kroky výstavby (mostného objektu ako aj dočasných premostení) úspešný uchádzač prehľadne spracuje do návrhu plánu organizácie výstavby (POV), vrátane preložiek sietí. Nevyhnutné (dočasné/trvalé) preložky dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území Zhotoviteľ preukázateľne odkomunikuje so správcom sietí a verejným obstarávateľom.

Zhotoviteľ odkomunikuje návrh technického riešenia s verejným obstarávateľom pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Verejný obstarávateľ požaduje (pokiaľ to technické riešenie umožní) neuskutočňovať zábery mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s Objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.

Riešenie organizácie dopravy počas výstavby a projekt dočasného dopravného značenia bude preukázateľne odkomunikovaný a schválený Okresným dopravným inšpektorátom.

Orientačný rozpočet ako súčasť projektovej dokumentácie musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie.

Položkový orientačný rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).

Je požadované statické posúdenie konštrukcie aj pre jednotlivé etapy plánu organizácie výstavby.

V rámci projektovej dokumentácie je nevyhnutné stanoviť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Zhotoviteľ navrhne všetky súčasti diela podľa požiadaviek Objednávateľa v potrebnom rozsahu podľa TP 019 Dokumentácia stavieb ciest.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie je potrebné uvažovať s búracími prácami, ďalej tiež s úpravami prilahlých komunikácií v mieste riešeného mosta v nevyhnutne potrebnom rozsahu, s návrhom technického riešenia bezpečnostných prvkov, s odvodnením cesty, s úpravou vodného toku v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň je potrebné v projektovej dokumentácii zohľadniť optimálne technické a ekonomické riešenie za účelom minimalizovania rozsahu stavebných prác a ekonomických dopadov zo stavebnej činnosti a následnej správy a údržby.

V rámci spracovania dokumentácie dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác je nevyhnutné zohľadniť intenzitu premávky a dopravné zaťaženie v určenej oblasti. Zároveň je potrebné zvažovať aj návrh na obchádzkové trasy pre nákladnú dopravu v oblasti, s vylúčením ciest II/561, II/507 a II/510.

CENOVÁ PONUKA

(návrh na plnenie kritéria predložený v rámci verejného obstarávania)

Uchádzač	GEOCONSULT, SPOL. S R.O. RUŽINOVSKÁ 42, 821 03 BRATISLAVA – MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV
----------	---

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	NAJNIŽIA CENA
---------------------------------	---------------

Je uchádzač platiteľom DPH? ¹	ÁNO	NIE
--	-----	-----

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v eur s DPH
Geodetické zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia mostného objektu (v systéme S-JTSK a Bpv)	1 331,00 €	266,20 €	1 597,20 €
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) - odstránenie havarijného stavu – vrátane búracích prác, statického výpočtu, nových konštrukcií, návrhu zabezpečenia dopravy v záujmovom min. v 1 pruhu (napr. dočasným premostením), výkazu výmer a orientačného rozpočtu stavby	32 400,00 €	6 480,00 €	38 880,00 €
Projektová dokumentácia úpravy všetkých komunikácií na potrebnom úseku a vrátane prípadných dočasných komunikácií, vrátane výkazu výmer a orientačného rozpočtu	3 600,00 €	720,00 €	4 320,00 €
Projektová dokumentácia dočasných a trvalých preložiek dotknutých inžinierskych sietí v záujmovom území mostného objektu M999 vrátane výkazu výmer a orientačného rozpočtu	6 380,00 €	1 276,00 €	7 656,00 €

¹ Nehodiace sa prečiarknuť

Dokumentácia dočasného dopravného značenia pre presmerovanie premávky v čase realizácie stavebných/rekonštrukčných prác	1 080,00 €	216,00 €	1 296,00 €
Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. s určením postupu nakladania s porastami v záujmovom území mosta, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác	1 320,00 €	264,00 €	1 584,00 €
Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle Prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie	2 310,00 €	462,00 €	2 772,00 €
Plán organizácie výstavby	1 800,00 €	360,00 €	2 160,00 €
Ostatná dokumentácia (súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií)	840,00 €	168,00 €	1 008,00 €
Celková cena za predmet zákazky	51 061,00 €	10 212,20 €	61 273,20 €

V Bratislave dňa **29. 11. 2023**

v.r.

.....
Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: GEOCONSULT, spol. s r.o.

Ružinovská 42, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 31422969

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie (1) – rekonštrukcia mosta M999 v obci Kráľov Brod“

vyhlásenej verejným obstarávateľom **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja** so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ¹	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	PPU TN s. r. o. Gen. M. R. Štefánika 402/42 Trenčín 911 01	55185568	Ing. Rastislav	2,61 %	geodézia
2	PROEL s.r.o. Opatovská 238/87, Trenčín 911 01	36346641	Ing. Viliam Gavenda	7,51 %	preložky
3	ENVICONSLT spol. s r.o. Obežná 7, Žilina 010 08	31604528	Mgr. Peter Hujo	4,52 %	8a
4	ATR s.r.o. Martinengova 30, Bratislava 811 02	36831417	Ing. Tamara Reháčková, PhD.	2,59 %	dendrológia

V Bratislave dňa **29. 11. 2023**

v.r.

Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ