
_______________________________________________________________________________________ 
 

 RÁMCOVÁ DOHODA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TÁTO RÁMCOVÁ DOHODA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC (ďalej len „Rámcová 
dohoda“) je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi: 
 
Objednávateľ:  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

Sídlo:  Bulharská 39, 918 53 Trnava 

Štatutárny orgán:  Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 

IČO:  37847783 

DIČ:  

IČ DPH:  neplatiteľ DPH 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu - IBAN:   

Kontaktná osoba pre technické veci: Róbert Zelenay 

Telefón:   

E-mail:   

(ďalej len „objednávateľ ") 

a 

Zhotoviteľ:                         DachBau s.r.o.     

Sídlo: 925 62  Váhovce 34    

Zapísaný:                             v OR Okr. Súdu Trnava, vložka č. :21766/T   

Štatutárny orgán:  Zsolt Zelinka 

IČO:                                    44083173    

DIČ:   

IČ DPH:    

Bankové spojenie:     

Číslo účtu - IBAN:                

Telefón:     

E-mail:  

(ďalej len „zhotoviteľ") 
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Vzhľadom k tomu, že: 
 
(A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný nižšie), za účelom čoho realizoval 

verejné obstarávanie na predmet zákazky „Oprava strechy – stredisko Buková“; 
 
(B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania; a 
 
(C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela; 
 
Dohodlo sa nasledovné: 
 
1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ 
 
1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Rámcovej dohode s veľkými 

začiatočnými písmenami nasledovný význam: 
 

(a) Cena za Dielo znamená cena za vykonanie Diela na základe Objednávky určená Zhotoviteľom 
v zmysle ponukového rozpočtu; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom 
rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Rámcovej dohody; 

 
(b) Dielo znamená uskutočnenie stavebných prác na základe Objednávky podľa špecifikácie 

uvedenej v Prílohe 1 Rámcovej dohody, pričom Dielom sa na účely Rámcovej dohody rozumie aj 
jeho jednotlivá časť, pokiaľ zo znenia Rámcovej dohody nie je zrejmé, že sa týmto označením myslí 

iba Dielo ako celok; 
 

(c) Miesto plnenia znamená stredisko Buková, Buková 315, 919 10 Buková; 
 

(d) Objednávka znamená písomná objednávka Objednávateľa doručená Zhotoviteľovi, ktorá 
obsahuje najmä: (i) špecifikáciu a rozsah požadovaných stavebných prác a (ii) Miesto plnenia; 

 
(e) Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani 

dňom pracovného voľna v Slovenskej republike; 
 

(f) Preberací protokol znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela za podmienok stanovených v článku 5 Rámcovej dohody; 

 
(g) Register partnerov verejného sektora znamená informačný systém verejnej správy, ktorý 

obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho 
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný 
on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/; 

 
(h) Reklamácia znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ v 

záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela; 
 

(i) Subdodávateľ znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi 
Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam 
Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 2 Rámcovej dohody; 

 
(j) Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ; a 

 
(k) ZVO znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov v znení neskorších predpisov. 
 
1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Rámcovej dohody, ak je inde v Rámcovej dohode 

použitý definovaný pojem, v Rámcovej dohode bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v 
príslušnej časti Rámcovej dohody, kde je definovaný. 

 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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1.3 V Rámcovej dohode, ak z kontextu nevyplýva iný zámer, 
 

(a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a 
nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich z Rámcovej dohody; 

 
(b) každý odkaz na Rámcovú dohodu alebo iný dokument znamená Rámcovej dohody alebo iný 

dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií; 
 

(c) prílohy Rámcovej dohody predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení 
Rámcovej dohody je možný len s prihliadnutím na ich obsah; 

 
(d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Rámcovej 

dohody; 
 

(e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby; 
 

(f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená kalendárny 
štvrťrok a rok znamená kalendárny rok; 

 
(g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Rámcovej 

dohode rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; 
a 

 
(h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, 

doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzatvorení 
Rámcovej dohody a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo 
čiastočne nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzatvorení 
Rámcovej dohody. 

 
2 PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY 
 
2.1 Predmetom Rámcovej dohody je záväzok: 
 

(a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a 
 

(b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo; 
 

a to za podmienok stanovených Rámcovou dohodou. 
 
2.2 Dielo bude vykonané podľa potrieb Objednávateľa na základe jednej alebo viacerých Objednávok. 

Doručením Objednávky Zhotoviteľovi sa Objednávka považuje za potvrdenú Zhotoviteľom a je 
podkladom pre fakturáciu Ceny za dielo. Potvrdená Objednávka je záväzná a Zmluvné strany sú ňou 
viazané. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že Objednávateľ nie je 
povinný vystaviť Objednávku na všetky časti Diela v zmysle Prílohy 1 Rámcovej dohody a Zhotoviteľ 
nemá právo domáhať sa vystavenia Objednávky na všetky časti Diela v zmysle Prílohy 1 Rámcovej 
dohody. 

 
2.3 Obchodovateľný finančný objem počas účinnosti Rámcovej dohody je v celkovej výške 19 978,72 EUR  

bez DPH. Uvedený finančný objem je predpokladaný a Objednávateľ nie je povinný ho vyčerpať. 
 
2.4 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 

Rámcovej dohody o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto 
položiek bude určená podľa bodu 6.4 Rámcovej dohody. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa 
tohto bodu Rámcovej dohody možno len na základe písomného dodatku k Rámcovej dohode. 
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3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
3.1 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať Dielo na základe prvej Objednávky v Mieste plnenia a riadne 

vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi do 30 (tridsiatich) dní odo dňa odovzdania staveniska 
( pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú inak). 

 
3.2 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v Mieste plnenia 

stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska v Mieste plnenia je do 2 pracovných dní odo 
dňa doručenia prvej Objednávky Zhotoviteľovi, pričom presný dátum odovzdania staveniska 
Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred. 

 
3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo na základe Objednávky, ak nejde o prvú Objednávku, v Mieste 

plnenia a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi do [15] ([pätnástich]) dní odo dňa 
doručenia takejto Objednávky Zhotoviteľovi (pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú inak). 

 
3.4 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, zariadenia 

alebo vykonané iné zmeny oproti špecifikácii Diela uvedenej v Prílohe 1 Rámcovej dohody. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, 
že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

 
3.5 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na 

vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 
 
3.6 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 

aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita Diela, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, ochrana 
životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela. 

 
3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

ochranu pred požiarmi a legálnosť pracovnoprávnych vzťahov a ich kontrolu v zmysle osobitných 
predpisov. 

 
3.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 

ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb 
na stavenisko. 

 
3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 
znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie 
požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s 
prihliadnutím najmä na: 

 
(a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku; 

 
(b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a 

pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov; 
 

(c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi; 
 

(d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky 
a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a 
zdravie zamestnancov; 

 
(e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály 

alebo látky; 
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(f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok; 
 

(g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov; 
 

(h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu 
stavebných prác; 

 
(i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú 

zamestnávateľmi; 
 

(j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej 
blízkosti; a 

 
(k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom. 

 
3.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik 

mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na stavenisku, 
požiaru, havárie a pod. 

 
3.11 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov poverených 

výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania povinností 
Zhotoviteľa podľa Rámcovej dohody. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený 
vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti. 

 
3.12 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa 

Rámcovej dohody, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 
pred požiarmi vypracuje záznam o kontrole na stavenisku. 

 
3.13 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom 

Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred 
požiarmi v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku. 

 
3.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických 

zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri 
vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne 
škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša 
Zhotoviteľ. 

 
3.15 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v 

súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním vád Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej 
zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise 
prác a dodávok. 

 
3.16 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, znáša 

Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu. 
 
4 SUBDODÁVATELIA     
 
4.1 Každá zmluva, na základe ktorej Zhotoviteľ poverí tretiu stranu vykonaním časti Diela sa považuje za 

zmluvu so Subdodávateľom. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku iný subjekt. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť plnenie vykonané na Diele treťou stranou, ktorá nebola vopred 
písomne schválená Objednávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením zmluvy so Subdodávateľom, ktorý 
nie je uvedený v Prílohe 2 Rámcovej dohody, povinný získať predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť časť 
Diela, ktorú by mal vykonať Subdodávateľ a presnú identifikáciu Subdodávateľa. Objednávateľ písomne 
upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom, v prípade neudelenia súhlasu, uvedie príslušné dôvody. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo 
inom spore. 
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4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 
opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas 
Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje 
Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej dohody. 

 
4.3 Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa 

okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal vykonávať časť 
Diela vykonávaného týmto Subdodávateľom. 

 
4.4 Časť Diela, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, 

nesmie byť Subdodávateľom zverená tretej osobe. 
 
4.5 Zmeniť Subdodávateľa možno len na základe písomného dodatku k Rámcovej dohode. 
 
5 ODOVZDANIE DIELA 
 
5.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov 
Diela. 

 
5.2 Zhotoviteľ 7 (sedem) Pracovných dní pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve Objednávateľa 

k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 (tri) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho – preberacieho konania 
budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. 

 
5.3 Pre odovzdanie Diela platí: 
 

(a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch. Preberací protokol bude 
obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, 
sprievodnú dokumentáciu, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), 
dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo 
zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na 
užívanie na obvyklý účel. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa 
a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa; 

 
(b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom 

uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a 
 

(c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov 
materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas vykonávania 
Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu. 

 
5.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávacom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej 

a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v 2 (dvoch) vyhotoveniach: 
 

(a) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na 
dátovom nosiči; 

 
(b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác; 

 
(c) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v 

súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce 
kvalitu materiálov; a 

 
(d) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane 

atestov a certifikátov; 
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pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že 
Dielo má vady. 

 
5.5 Na odovzdávacom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je 

stanovené v Rámcovej dohode, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a 
príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela. 

 
5.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku 

tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) 
Pracovných dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu, inak je Objednávateľ oprávnený vypratať 
stavenisko na náklady Zhotoviteľa. 

 
6 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
6.1 Cena za Dielo je stanovená na základe ponukového rozpočtu vyjadreného v Zhotoviteľom ocenenom 

výkaze výmer podľa Prílohy 1 Rámcovej dohody. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady 
Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie 
súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania. Pri DPH 
sa bude postupovať podľa osobitných predpisov. 

 
6.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť: 
 

(a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo 
 

(b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom; 
 

a to na základe písomného dodatku k Rámcovej dohode. 
 
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v ponukovom rozpočte podľa Prílohy 1 

Rámcovej dohody je možné v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k Rámcovej dohode, 
ak dôjde k zmene cien vstupov, ktoré majú podstatný vplyv na vykonanie Diela, a to o priemernú infláciu, 
resp. defláciu meranú bázickým indexom spotrebiteľských cien za obdobie od predloženia ponuky 
Zhotoviteľom do verejného obstarávania, výsledkom ktorého je Rámcová dohoda, resp. od poslednej 
úpravy cien na základe tohto bodu Rámcovej dohody, ak už bola indexačná doložka v zmysle tohto bodu 
Rámcovej dohody počas trvania Rámcovej dohody aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú zmenu 
ceny podľa tohto bodu Rámcovej dohody, musí v prípade návrhu na zmenu cien preukázať Zmluvná 
strana, ktorá zmenu navrhuje.  

 
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.4 Rámcovej dohody sa cena 

určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ 
z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené Objednávateľom. 

 
6.5 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie Ceny za Dielo vyhotovením Preberacieho protokolu. 

Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju Objednávateľovi 
najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu. 

 
6.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Rámcovej dohody, pod 

ktorým je Rámcová dohoda evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí 
byť Preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto 
náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. 
Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je 
Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry 
začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
6.7 Cena za Dielo je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň 

splatnosti Ceny za Dielo pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva na 
najbližší nasledujúci Pracovný deň. 
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6.8 Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo z účtu 
Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. 

 
7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
 
7.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne 
dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté Rámcovou dohodou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským 
technickým normám, a že bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania na obvyklý účel. 

 
7.2 Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu. 

Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa 
predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia vád Diela. 

 
7.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. 

Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela. 
 
7.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v 

ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z vád Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje. 
 
7.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť 

Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote 
nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú. 

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) 

Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie vád Diela určí 
Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 
15 (pätnástich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
7.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 7.6 Rámcovej 

dohody, Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie vád Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo 
inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom. 

 
8 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 
 
8.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Rámcovej dohody Zhotoviteľom: 
 

(a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať 
Rámcovú dohodu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; 

 
(b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku [Slovenskej republiky], 

neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na 
realizovanie predmetu Rámcovej dohody, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by 
mohlo viesť k jeho zrušeniu; 

 
(c) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči 

nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, 
rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na riadne 
plnenie Rámcovej dohody; 

 
(d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto povinnosť 

vzťahuje;  
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(e) uzatvorenie alebo plnenie Rámcovej dohody Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo 
poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k 
akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; 
a 

 
(f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ 

oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 3.13 Rámcovej dohody. 
 
8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Rámcovej dohody 

vedomosť o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 8.1 Rámcovej dohody je 
nepravdivé alebo neúplné, Rámcovú dohodu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ 
považuje za vlastnosti, ktoré si vymienil. 

 
8.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 8.1 Rámcovej dohody 

nebolo v čase uzatvorenia Rámcovej dohody pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po 
uzatvorení Rámcovej dohody prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú 
obsahom tohto vyhlásenia. 

 
8.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Rámcovej dohody Objednávateľom: 
 

(a) má oprávnenie podpísať Rámcovú dohodu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre 
neho z Rámcovej dohody; 

 
(b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať 

Rámcovú dohodu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a 
 

(c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky, neexistuje žiaden dôvod pre zánik rozpočtovej organizácie a riadne plní všetky 
povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu. 

 
8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Rámcovej dohody sú pravdivé a 

úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, 
a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení. 

 
8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, 

ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré 
nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z nepriaznivých okolností 
predpokladaných ustanoveniami tohto článku Rámcovej dohody, a to v lehote 5 (piatich) Pracovných dní 
odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa 
ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej 
starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr. 

 
9 SANKCIE 
 
9.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť: 
 

(a) vykonať Dielo v termíne podľa bodu 3.1 Rámcovej dohody, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z 
Ceny za Dielo za každý deň omeškania; 

 
(b) prevziať stavenisko podľa bodu 3.2 Rámcovej dohody alebo vypratať stavenisko podľa bodu 5.6 

Rámcovej dohody, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania; 
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(c) podľa článku 4 Rámcovej dohody týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností 
podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov 
verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z 
vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane; alebo 

 
(d) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 7 Rámcovej dohody, 

Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 
% (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania. 

 
9.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Rámcovej dohody ako je uvedená v bode 9.1 

Rámcovej dohody, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania. 

 
9.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle článku 

6 Rámcovej dohody, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 
0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplatenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň omeškania.  

 
9.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného 

dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má právo 
požadovať od Zhotoviteľa náhradu prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli uložené v 
dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom. 

 
9.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplatení 

zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Rámcovej dohody nezaniká právo 
Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. 

 
9.6 Zmluvné strany považujú určenie zmluvnej pokuty podľa článku 9 Rámcovej dohody za primerané a 

dostatočne určité. Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 
(piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 
Zhotoviteľovi. 

 
10 TRVANIE A ZÁNIK RÁMCOVEJ DOHODY 
 
10.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to: 
 

(a) na 9 (deväť) mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej dohody; alebo 
 

(b) do vyčerpania obchodovateľného finančného objemu podľa bodu 2.3 Rámcovej dohody; 
 

podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 
10.2 V prípade, ak nedôjde k vyčerpaniu obchodovateľného finančného objemu podľa bodu 2.3 Rámcovej 

dohody počas 9 (deviatich) mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej dohody, môže byť Rámcová dohoda 
na návrh Objednávateľa predĺžená do vyčerpania obchodovateľného finančného objemu podľa bodu 2.3 
Rámcovej dohody. Rámcová dohoda môže byť predĺžená podľa predchádzajúcej vety len na základe 
písomného dodatku k Rámcovej dohode. 

 
10.3 Rámcová dohoda môže byť zrušená: 
 

(a) písomným odstúpením od Rámcovej dohody za podmienok ustanovených v osobitnom predpise 
alebo dohodnutých v Rámcovej dohode; 

 
(b) výpoveďou Objednávateľa; alebo 

 
(c) písomnou dohodou Zmluvných strán. 

 
10.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody, ak Zhotoviteľ: 
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(a) nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 Rámcovej dohody; 
 

(b) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 3.2 Rámcovej dohody; 
 

(c) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore s Rámcovou dohodou, s osobitným predpisom 
a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou 
starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej 
Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k 
náprave; 

 
(d) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na 

vykonávanie príslušných prác; 
 

(e) v rozpore s Rámcovou dohodou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel 
nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Rámcovej dohody 
a/alebo osobitného predpisu, 

 
(f) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo 

požiadavkám uvedeným v Rámcovej dohode; 
 

(g) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO 
a/alebo podľa článku 4 Rámcovej dohody; 

 
(h) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 7 Rámcovej dohody; 

 
(i) uviedol vyhlásenie podľa bodu 8.1 Rámcovej dohody, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia 

Rámcovej dohody nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení 
Rámcovej dohody prestalo byť pravdivým alebo úplným; 

 
(j) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do 

likvidácie; alebo 
 

(k) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Rámcovej 
dohody. 

 
10.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody, ak Subdodávateľ v čase uzatvorenia Rámcovej 

dohody nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z Registra partnerov vereného 
sektora vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO; 

 
10.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa 

bodu 8.4 Rámcovej dohody ukáže ako nepravdivé alebo neúplné. 
 
10.7 Odstúpenie od Rámcovej dohody nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej 

strany o odstúpení od Rámcovej dohody druhej Zmluvnej strane. 
 
10.8 Odstúpením od Rámcovej dohody Rámcová dohoda zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti 

Zmluvných strán, ktoré vyplývajú z Rámcovej dohody. Odstúpenie od Rámcovej dohody sa nedotýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej dohody, zmluvných pokút a všetkých ďalších 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj 
po ukončení Rámcovej dohody. Za práce a dodávky vykonané v súlade s Rámcovou dohodou do okamihu 
odstúpenia Objednávateľa od Rámcovej dohody má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za 
Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody 
a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby 
ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi. 

 
10.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Rámcovú dohodu aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej 

výpovede Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Rámcovej dohody, pričom výpovedná 
lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená Zhotoviteľovi. 
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10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 
 
11 KOMUNIKÁCIA 
 
11.1 Pokiaľ nie je v Rámcovej dohode uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti s 

Rámcovou dohodou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom 
jazyku a doručené na adresy uvedené v záhlaví Rámcovej dohody alebo na iné adresy alebo kontaktné 
osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti s 
Rámcovou dohodou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne 
preložené do slovenského jazyka. 

 
11.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Rámcovej dohody považovať 

za doručené: 
 

(a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo 
 

(b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná 
doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo 

 
(c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných 

prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany 
nedohodli inak. 

 
11.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Rámcovej dohode je dotknutá 

Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy 
došlo k tejto zmene. 

 
12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
12.1 Rámcová dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 
 
12.2 Vzťahy upravené Rámcovou dohodou, ako aj vzťahy vznikajúce z Rámcovej dohody sa spravujú právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 
 
12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Rámcovej dohody alebo v súvislosti 

s Rámcovou dohodou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Rámcovej dohody bude 
rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike. 

 
12.4 Práva a povinnosti z Rámcovej dohody prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ 

môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce z Rámcovej dohody postúpiť len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

 
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 

Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi 
oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

 
12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči 

Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), 
ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych 
menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do 
meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom 
Európskou centrálnou bankou. 

 
12.7 Rámcovú dohodu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne, a to na základe dohody 

Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami. 
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12.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Rámcovej dohody stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá 
takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Rámcovej dohody vplyv na platnosť 
a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné 
bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Rámcovej dohode, ktorý nahradí neplatné alebo 
nevymáhateľné ustanovenie Rámcovej dohody iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom 
zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach 
Rámcovej dohody zachovaná. 

 
12.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, 

pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k 
živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo 
inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť 
plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k 
odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná 
strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti. 

 
12.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Rámcovú dohodu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu 

porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne 
podpisujú. 

 
12.11 Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť 

originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch. 
 
 
Prílohy Rámcovej dohody: 
 
 Príloha 1 Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet 
 
 Príloha 2 Zoznam Subdodávateľov  
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PRÍLOHA 1 
 

ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET 
 
Predmetom diela je oprava strechy stredisko Buková a dodávka a montáž 7 ks strešných plastových okien.  

 

Rozmer strechy je cca 240 m2. 

Rozmer plastových strešných okien: 78 x118 cm 

 

Rozsah plnenia diela: 

Demontáž starej krytiny šindľa  

Demontáž strešných okien 9 ks (miesto pôvodných 9 okien bude mať strecha po realizácii predmetu zákazky už 

len 7 okien) 

Demontáž bleskozvodu ktorý sa bude montovať naspäť  

Demontáž klampiarskych prvkov 

Oprava a spevnenie pôvodného  dreveného  krovu  

Montáž- Difúzna fólia  na celú plochu strechy  

Montáž- Kontra latovanie morené 

Montáž- Strešné latovanie pod krytinu morené 

Montáž - Krytina plechová čierna matná 

Montáž- Originál doplnky k plechovej krytine  

Montáž- Klampiarske prvky lišty lemovania úžľabia 

Montáž- Spojovací materiál  

Montáž - Doplnkoví materiál snehové zábrany   

Montáž - Kompletný odkvapový systém  

Montáž bleskozvodu ktorý bol zdemontovaný  

 

 

Všetko použité drevo musí byt morené proti škodcom. 

Pri realizácii predmetu diela bude potrebné použitie plošiny. 

V cene ponukového rozpočtu sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu diela vrátane nákladov 

na dopravu. 

Záruka na strechu je 10 rokov. 

Likvidáciu odpadu, ktorý vznikne z demontáže starej krytiny si zabezpečí objednávateľ vlastnými kapacitami. 
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Ponukový rozpočet 

 
P. č. Popis Množstvo 

Celková cena 
v EUR bez 

DPH  

Celková cena v 
EUR s DPH 

1. Oprava strechy komplet 15 341,22       18 409,46 

 

2. 

Dodávka a montáž strešných 

plastových okien rozmer 78x118 
 7 ks 

  4 637,50         5 565,00 

 Cena spolu   19 978,72 23 974,46 
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PRÍLOHA 2 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 

P.č. 
Obchodné meno a 

sídlo/miesto 
podnikania 

IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za Subdodávateľa 
(meno, priezvisko, trvalý 
pobyt, dátum narodenia) 

Predmet 
subdodávky 

Podiel na 
plnení diela 

(%) 

1      

2      

3      

4      

5      
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PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
 
Objednávateľ: 
 
V Trnave dňa 05.12.2023 
 
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
 
 
 
v.r. 
__________________________________ 
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský 
Funkcia: riaditeľ 
 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
V Galante dňa 04.12.2023 
 
DachBau s.r.o. 
 
 
 
v.r. 
__________________________________    
Meno: Zsolt Zelinka        
Funkcia: konateľ                 


