ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s prisluSnymi ustanoveniami zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov

I
ZMLUVNE STRANY
- Objednavatel’:
Nazov a adresa: Stredna odborna skola elektrotechnicka
Uc¢novska 700/6, 908 45 Gbely
v zastipeni: Mgr. Robert Nagy, riaditel
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Robert Nagy
b) technickych: Mgr. Robert Nagy
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: 7000494305/8180;
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4305
1CO: 170 50 456
DIC: 2021094119
Tel. ¢.: 0346621229
e-mail: sougbely@zupa-tt.sk
internetova stranka: sosegbely.edupage.org
- Zhotovitel’:

Nazov a adresa: OKplus - Ondru$ Kazimir

v zastipeni: p. Kazimir Ondrus
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Kazimir Ondru§
b) technickych: Kazimir Ondrus

bankové spojenie; .SLSP

& Ge¢tu: SK48 0900 0000 0050 2405 9528
ICO: 41209516

DIC: 1028370519

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela ,,Oprava havarijného stavu plochej strechy objektu
SOSE Gbely* v zmysle vyhotoveného znaleckého posudku znalca Ing. Vladimira Necasa,
zapisaného v zozname znalcov, tlmocnikov a prekladatelov, ktory vedie Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 Stavebnictvo, v odvetviach 37 01 00
Pozemné stavby a 37 09 01 Odhad hodnoty nehnutel'nosti, pod evidenénym cislom 912479.
Znalecky posudok je zapisany v denniku pod ¢islom 51/2020.

K zabraneniu vzniku d’alSich §kod v dosledku zatekania strechy predmetom diela bude:
- ocistenie strechy (mach. ndnosy prachu),
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demontaz, oprava a montaz bleskozvodu,

oprava klampiarskych konstrukcii strechy (odstranenie hrdze a starych nestidrznych naterov,
kontrola a oprava prichytenia klampiarskych konstrukcii, aplikacia nového antikor6zneho
nateru s vysSou zivotnostou pr. polyuretanovy nater Alkyton - vid’ priloha technicky list
posudku),

sandcia starej krytiny (odstranenie krytiny a priprava na novu izolaciu vyrovnanie podkladu
v potrebnom mnozstve),

konstrukcia vpusti dazd’ovej vody a ventilacnych hlavic,

zhotovenie novej povlakovej krytiny strechy,

prevedenie izolécie na zvislej Casti oplechovania atiky.

Vsetky prace musia byt realizované podl'a platnych technologickych postupov, noriem a vyhlasok.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poZiadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2.

23

24

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, cenovej ponuky na
zhotovenie diela, ktora bola predlozena objednavatel'ovi na zaklade vyzvy v zmysle § 98 ods.
1 pis. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ako — Priame rokovacie
konanie zakazka na dodanie tovaru, na uskuto¢nenie stavebnych prac alebo na poskytnutie
sluzby sa zaddva z dovodu mimoriadnej udalosti nespOsobenej obstardvatelom, ktoru
nemohol predvidat’ a v sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podla § 98 ods. 1 pis. ¢) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ako — Priame
rokovacie konanie zdkazka na dodanie tovaru, na uskutoCnenie stavebnych prac alebo na
poskytnutie sluzby sa zaddva z dovodu mimoriadnej udalosti nesposobenej obstaravatelom,
ktorti nemohol predvidat’.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle Cl. 1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zaviazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnt na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

Zhotovitel’ realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
préac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

a) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych sktiSkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

Iv.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 12.500,00 €
DPH 20 % zhotovitel nie je platca DPH

Cena za dielo celkom s DPH 12.500,00 €
(slovom: dvanasttisicpat’sto eur, O centov)

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v znaleckom posudku posudenia havarijného stavu strechy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s dokumentaciou

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfila vSetky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie stuvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sGtaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- ocistenie strechy (mach. nanosy prachu),

- demontaz, oprava a montaz bleskozvodu,

- oprava klampiarskych konstrukeii strechy (odstranenie hrdze a starych nestdrznych
naterov, kontrola a oprava prichytenia klampiarskych konstrukeii, aplikécia nového
antikor6zneho nateru s vys$Sou zivotnostou pr. polyuretanovy nater Alkyton - vid’
priloha technicky list posudku)

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatinovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentécie a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
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4.7

4.9

4.10

4.11

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

d) nedostato¢nej pripravy projektu
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, bol pouzity znalecky posudok havarijného stavu strechy.

Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zdmenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
pontk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitel'om nedohodne
inak.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zdmeny materidlu
a zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na uhradu preukdzate'nych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’
k zdmene dojde az pocas zabudovadvania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania znédme,
ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ Dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dia nadobudnutia u¢innosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 20 dni od €¢innosti zmluvy, najneskor
do 30.09.2020

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednéavatel'a doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, ze zhotovite] meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednévatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednévatel’
ur¢i zhotovitel'ovi primerany dodatocny cas plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonané na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) faktara za kompletne vykonané dielo.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1.

7.2.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyluctovavat’ overitel'nym spdsobom, faktary buda
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Faktiry musia obsahovat
nalezitosti danového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Ak faktira nebude
uplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude takato faktira
zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktaru, v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’
cenu za dielo podl'a ¢l. IV.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska
7.1.1.0bjednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v den zacatia prac.
Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1.Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu objednévatelom
pocas zhotovovania diela.

7.2.2. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

7.2.3. Ak zhotovitel zisti skryté prekaZzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednéavatelovi a ak sa nedaja
odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.2.4. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v  ochrannej zone staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

7.2.5. Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

7.2.6. Odborné¢ prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prisluSnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne
zaSkoleni na Specializované prace.

7.2.7. 'V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel’ povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonc¢eni prace s otvorenym
ohnom.

7.2.8. Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7.2.9. Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavidznost' vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré¢ sa tykaju predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prdc musia mat’ certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.2.10. Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.2.11. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych os6b. V opacnom pripade znasa zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajtce.

7.2.12. Pripadnt zmenu poddodévatel’a je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’
so zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. .. Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednéavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasenii zmenu
poddodavatel’a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.2.13. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel’'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:

a) zéapisy o vykonanych kontrolnych Ccinnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouZzitych materidlov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat'.

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objednéavatel’ zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost” odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1. Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
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9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy denn v pripade omeskania s odstrdnenim vad
diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb c¢iastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktiry, ma zhotovitel' ndrok na Urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy dent omesSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostiou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednévatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zaviznym

predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel’ pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 120 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
objednéavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachovéa si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddoddvok zhotovitelom zacina zarucnd doba plynut diiom
odovzdania diela objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého
dizku dohodnti zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiu zmluvné strany zépis,
v ktorom uvedu:

- Mena zéastupcov zmluvnych stran

- Datum odstranenia vady

- Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

- Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

- Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia
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11.1.

11.2.

12.1.
12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

- Vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uzivaniu diela
- Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

XIIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

~ XL
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky
¢. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.
XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto€ného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstapit, moéze od zmluvy
odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznikd jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajacich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast’ diela, ktord bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.
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14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednévateTl’a,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade spodmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zadkonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednéavatel’ dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy st:
- Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Zmluva nadobtda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam.

V Gbeloch, dia: 2. september 2020 V Gbeloch, dia 2. september 2020

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:
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