ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

medzi

Objednavatel’:

Nazov a adresa: Stredna odborna §kola elektrotechnicka, Sibirska 1,
917 01 Trnava

Zastipeny: RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova, riaditel’ka Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

zmluvnych: ~ RNDr. Ing. Iveta Bakicova

technickych: ~ RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

C.uétu (IBAN):  SK93 8180 0000 0070 0049 6167

ICO: 17055385

DIC: 2021134071

(dalej len ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel’: RESTORE s.r.o.
Zastipeny Michal Vanak - konatel’
Sidlo: Selpice 326, 919 09
ICO: 51226987
DIC: 2120633295
IC DPH: SK2120633295

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK43 0200 0000 0038 8979 0353
Zapisany V OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 41129/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany*)



1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,Oprava vyhoretého priestoru

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

3.2

jemnomechanickych dielni SOSE Trnava “ (d’alej len ,,dielo*).Rekonstrukcia bude realizovana
v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je
uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1
rozpocet.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objedndvatel sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. TV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v stlade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac:Stredna odborna Skola elektrotechnicka, Sibirska 1, 917 01 Trnava

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
Vv Case realizacie,

b) =zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 177 150,00 €
DPH 20 % 35 430,00 €
Cena za dielo celkom s DPH 212 580,00 €

(slovom: dvestodvanast'tisicpat’'stoodemdesiat eur)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelite'nu sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré¢ budd potrebné pri realizécii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garancnych
skasok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,



- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona C¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

¢) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené¢ pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uthradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecCenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’
k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt’ odsuhlasené
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1
bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. I tejto zmluvy v dohodnutom c¢ase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do troch mesiacov odo diia odovzdania
staveniska.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’” Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.



5.3 Vpripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstapit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizécia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
VCL I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak mé supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkovi
faktiru na sumu zodpovedajliicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluiny Objednévatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry buda
vystavené prehladne na zadklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' konecnt fakturu dniom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone¢nej faktare buda vysporiadané vSetky zavizky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku koneé¢nej faktare st Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktuar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura musia obsahovat’ nalezitosti



danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktarami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deni zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebné¢ho dennika. Objednavatel' Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektova dokumentaciu).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
7ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel' je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpec¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvédzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zédkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.



7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné

7.3.5

7.3.6

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objedndvatela podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu sposobilost’
tuto nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo

7.3.8

7.3.9

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v
priestore staveniska a Vv ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodéavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit' poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
S nimi. Zhotovitel sa zavézuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného dicla. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizécii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na

realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutociovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia

alebo konsStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob. V opacnom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.



7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
mobze Objednavatel’ zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlaseni zmenu
poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu o0sdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; pldn uZzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, tdrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako
zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit’
vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ tidaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’,
ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy
protokolu st urcené pre Objednavatela a jeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatel’a
prevezme dielo riaditel’.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené¢ od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do podvodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.



8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade ome$kania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s tthradou platieb ¢iastkovych faktr alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel' narok na Urok zomeskania vo vySke podla prislusnych pravnych
predpisov z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zaviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢1. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednéavatela a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela v sulade s ¢l. VII ods.
7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut diom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.



10.7 V pripade zabezpecCenia poddodavok Zhotovitelom zafina zaruéna doba plynut diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mend zastupcov zmluvnych strén,

Détum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Détum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednéavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela
vo vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel’ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znéSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.



13.2
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Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat” ustanovenia Vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sicast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednéavatel’ pozadovat’
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporacanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VL. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom mé vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky
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podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve, Vv opacnom pripade
Objednavatel'ovi nevznikda povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat” Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny za naviac
prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.
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15.2

15.3
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15.5

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana od
zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, mdze od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl’a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nt lehotu, vznikd jej pravo odstlpit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostiva vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.



16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Trnave, dia 30.11.2021 V Tmave, diia 30.11.2021
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
V.I. v.r
RESTORE s.r.o. RNDr. Ing. Iveta Bakicova

Michal Vanak — konatel’ riaditel’ka SOSE Trnava



