Zmluva o dielo - SOS elektrotechnicka Trnava
Vymena vytahov

ZMLUVA O DIELO &, 129 [ % 20] I ET+

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva“)

l. Zmluvné strany

1. Objecdnavatel : Stredna odborna $kola elektrotechnickd, Sibirska 1, Trnava
Sidlo : Sibirska 1,917 01 Trnava
Zastlpeny : RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova, riaditelka $koly
ICO: 17055385
DIC: 2021134071
IC DPH: -
(dalej len ,,objednavatel’™)
a
2. Zhotovitel :
Nazov: ELVYT, spol. s r.o.
So sidlom : Nobelova 12, 917 00 Trnava
Zastupeny: Michal Hecko, konatel spolo¢nosti
ICO : 31419143
DIC : 2020391098
IC DPH : SK 2020391098
Cislo uétu IBAN SK70 7500 0000 0005 1173 9843
Tel./e-mail: 033/5512785, elvyt@elvyt.sk, obchod@elvyt sk

Zapisany v registri  Okresny s(d Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢.851/T
(dalej len ,zhotovitel™)

Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je
zavézok zhotovitel'a v rozsahu, spésobom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
vykonat' dielo ,Viymena vyt'ahov” (dalej len ,dielo") a
zavazok objednévatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnutd cenu.

2. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na viastné
nebezpecenstvo, vsllade s rozpodtom v cenovej ponuke predlozenej do zadania
zékazky s nazvom: ,Vymena vyt'ahov".

3. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri pineni predmetu Zmiuvy postupovat' s odbornou starostlivostou.

lll. Miesto a ¢as vykonania diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdat' dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

2. Miesto vykonavania diela: Stredna odborna $kola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava

3. Terminy realizacie diela je do 90 kalendarnych dni odo dfia doruéenia objednavky
vystavenej objecnavatelom. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vykona nésledne do
10 pracovnych dni.
Objednavatel vystavi objednavku najneskér v novembri 2020, pokial nedéjde k zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP ¢ IROP-Z-302021M525-223-14 medzi objednavatelom a
Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR a k zmene terminu ukonéenia
hlavnej aktivity projektu 2. Modernizacia materidino-technického vybavenia internatu.
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IV. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla
zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 90050,00 €
DPH vo vyske 20%: . 18010,00 €
Cena s DPH: 108060,00 €

(slovom: jednostoosemtisicSest'desiat eur, nula centov.)

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podfa bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je
konecéna a v celom rozsahu zahffia vSetky naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela ,
ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit konecnu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela,
jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci
protokol”) a odstraneni v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
ato do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych vtomto bode. Povinnymi
prilohami koneénej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie
o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktury aj za vykonané dodavky a prace vo
fakturacnych celkoch odpovedajucich ukonenym pracam na jednotlivych odbornych
ucebniach zakladnej Skoly. Cena fakturovanych prac a dodavok v ramci fakturaénych
celkov bude zhodna s cenami predloZzenymi zhotovitelom vo svojej ponuke v ramci
procesu verejného obstaravania

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 dni odo dfa doruéenia faktary
objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov
Eurépskej Unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,,NFP*) uzavretej medzi objednavatelom a Riadiacim orgdnom, a to prip.
kombinaciou predfinancovania a refundacie, podla pokynov Riadiaceho organu.
Zmluvné strany ber na vedomie, ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktury budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti
lehoty splatnosti faktury pre ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s jej
Uhradou zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktury neboli na Uéet poskytovatefom
NFP pripisané finanéné prostriedky podla prvej vety.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze spdsob predkladania a uhrady faktur mézu byt
upravené v zmysle uzatvorenej Zmluvy o NFP medzi objednavatelom a Riadiacim
organom/ Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR. V pripade, Ze faktura
nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude opravneny
takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

VI. Podmienky vykonania diela
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Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko vtermine do 10 pracovnych dni odo dfa
doruCenia objednavky vystavenej objednavateflom podla ¢l Il bodu 3 Zmluvy.
Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel uvedie zodpovedni osobu za technicky dozor a osobu
zodpovednu za stavebny dozor.
V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.
Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat' objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskor tri dni pred realizaciou
prac, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predlozit objednavatelovi
zoznam opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie,
oznacCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to
podfa § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len
,Obchodny zakonnik®).
Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
pinit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuta
Skodu.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri
vykonavani diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje naklady odstranit odpad, ktory
je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskér do predlozZenia prislusnej
faktury podla €l. V. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich
pripadné porusenie a vzniknutu $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel zabezpedi v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva,
prip. zvlastne uzivanie verejnych komunikacii.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutoénenim stavby pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom
(koneCnym prijimatelom pomoci) a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu
suginnost".
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikacny

organ a nimi poverené osoby,

¢) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d ) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri vykonavani diela budi pouzité len nové vyrobky
a zariadenia Setrné k Zivotnému prostrediu. Zhotovitel zaroven berie do Uvahy cely
zivotny cyklus vyrobkov, ktorymi mozno prispievat k ochrane Zivotného prostredia
Zhotovitel' je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany Gcel, a to podfa ust.
§ 43f zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon").

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade,
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ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel' objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajucej
vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentéaciu celého postupu prac,
ktoré maji byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac napriek preukazatelne dorucenej vyzve, je zhotovitel opravneny
pokradovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoCne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonane,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
arozsahu vykonania stavebnych préac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko
projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na
Géast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych sku$ok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktory
podpisu vsetci zuCastneni.

Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedéenia o kvalite, osvedéenia o akosti od slovenskych skuSobni od
véetkych pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZzaduju. Zhotovitel je dalej
povinny zabezpeéit potrebné skisky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s
§ 46 d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky
skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma tdaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby, autorského dozoru aoinych &innostiach ovplyviujlcich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade
sa predpoklada, Zze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvedlceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Igor Kubinyi,
¢islo osvedcenia: 13092*10*

V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvedliceho, zhotovitel je povinny oznamit' tuto
skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych
dni odo dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsUhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zéklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o Uspe3nom vykonani tychto skuSok. Vykonanie skusok podla
tohto bodu zabezpeci zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych diioch za Ugasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré
bude zvolavat opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla
osobitnej poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, Zze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom,
o ¢om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad

str. 4



24.

Zmluva o dielo - SOS elektrotechnicka Trnava
Vymena vytahov

musi obsahovat' mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj
polozkovite uvedené naklady stym spojené. V pripade, ak ma dojst kvymene
materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby uréil zapisom v stavebnom denniku spdsob s ich dal§im
nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny po¢as celej doby vykonavania diela.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat’ dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku dfu zacatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZzne odovzdavat, ak
ich neodovzdal uz skér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia

v stavbe,

2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené

zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyZaduje.

2.6 revizna sprava na vytahy a na elektro-pripojku (v pripade jej realizacie)
Objednéavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
ak zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sulpis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho &ast prebera.
V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude st&astou protokolu
0 odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast
neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit stavenisko tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel
povinny Uplne vypratat' do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stilade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIl. Zodpovednost' za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy, podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Uginnych na Uzemi Slovenskej republiky a Zze poéas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v suUlade s podmienkami stanovenymi v bode 1 a ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zarucna doba diela je 5 rokov azaéne plyndt po odstraneni poslednej vady
a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa predIZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe pine vyuzivané
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.
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Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie
podla tohto bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamécie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo
dha oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel cznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7
napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla
clanku lll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody a odstupenie od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v
pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v
zaruénej dobe v lehote podla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania
staveniska v lehote podfa €. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy zacaty der omeskania, a
to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy zacaty dern omeskania
okrem pripadu podfa &l. V, bod 6 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si moze
u zhotovitela uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 200,-€ za kazdy zacCaty deri omeskania
s jeho prevzatim.

X. Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane Ucinnou vsulade s ¢&lankom XI bod 1 tejto Zmluvy ani do
36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,

.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran a to ku dohodnutému driu,
.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela, ak:

1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (t.j. dvakrat alebo viackrat) svoje povinnosti pri

vykonavani diela podla tejto Zmluvy,
1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda uéinnost' diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dna a nie od jej pociatku.
V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla
Ziadna $koda.
V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uZz vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia
rozpracovanosti ku drfu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podla skutoéne
preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.
Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena c¢ast diela su
vlastnictvom objednavatela aj poéas vykonavania diela zhotovitelom.

1
1
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Xl. Zavereéne ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost' den po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela s odkladacou
podmienkou schvalenia zakazky tykajlcej sa predmetu Zmluvy zo strany poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku v ramci Projektu uvedeného v bode 1 Preambuly
tejto zmluvy (dalej len ,poskytovatel NFP") bez vyéislenia korekcie.

Zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel ma pravo odstdpit od Zmluvy bez udania
iného dévodu v nadvaznosti na doruéenie spravy z kontroly verejného obstaravania,
ktorou poskytovatel NFP neschvalil predmetné verejné obstaravanie viaZuce sa na
predmet Zmluvy, alebo ho schvalil s vyc&islenim korekcie.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne,
ocislovanymi dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami, a to v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohodli,
Zze k navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich
pracovnych dni od doruéenia navrhu pisomného dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych veobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a uéinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovenéd v 3 rovnopisoch, prisom dve vyhotovenia obdrzi
objednévatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynG v stvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch,
kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory
budu rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného
zékona a ostatnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany prehlasujl, Ze tdto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo
zmluvnych strén nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Zmiuvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s
touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:

Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo
formate MS Excel,

Uspesny uchéddzaé k Zmluve predkiada najneskér v &ase jej uzavretia :

udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Gdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia; to sa
netyka dodavatelov tovaru potrebnych k vykonu stavebnych prac.

. . I [0 HViw . 21 /> 2092y
v Trnave, dita; ... 5.0 v Trnave, diia; ...5...00..20 = v
. -
ELVYT, spol.sro. /. ©
Nobelova ul. €. 12 ¢ elextrotechnicks
917 00 Trnava * 17 @i TRNAVA, Siblroikas |
........................... ‘...........-_K}.- . ................,;’;,:.,......‘ ] ..'........./.{lr— / .
za zhotovitela za objednévatela *
Michal He¢ko RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova
konatel spolo¢nosti riaditelka skoly
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Priloha €. 2 Informacia o subdodavatefoch

Verejny obstaravatel: Stredna odborna gkola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava

Nazov predmetu zakazky:

Vymena vytahov

Zhotovitel’:

Obchodné meno : ELLVYT, spol. sr.0.

adresa alebo sidlo uchadzada: Nobelova 12, 917 00 Trnava

6le; 31419143

Zoznam subdodavatefov:

Nazov a identifikaéné (daje
subdodavatela:

Podiel Predmet subdodavky:
zakazky:

TRONICON, s.r.o.,
Martin Cuninka, nar. 11.4.1988,
Podhajska ulica 136/1, 919 42 Voderady

Dodéavka a montaz kamerového
systému

Verejny obstaravatel' upozoriiuje, Ze v stlade s §41 ods. 3 ZVO je uspes$ny uchadzaé
povinny najneskér v éase uzatvarania zmluvy s verejnym obstaravatelom uviest v tejto
zmluve udaje o vdetkych znamych subdodavateloch, (idaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Tieto
informéacie sa neuvédzaju o dodavatelovi tovaru.

ELVYT, spol. s r.o. N 4
Nobelova ul. é. 12
917 00 Trnava g
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