ZMLUVA O DIELO €. 1/2018
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnikv spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna Skola
elektrotechnicka
Sibirska 1
917 01 Trnava
Zastupeny : RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova
osoby opravnené na jednanie
Vo veciach:
zmluvnych : Mgr. Magdaléna Pélyova
technickych: p. Tibor Ivani¢
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK SK93 8180 0000 0070 0049 6167
ICO: 17055385
DIC: 2021134071
Tel: 033/5991851
e-mail: sose-trnava@zupa-tt.sk

(d'alej len ,, Objednavatel*)

2. Zhotovitel
Nazov a adresa: YUKO, s.r.o, Vajanského 909/4
924 01 Galanta
Zastupeny: p. Julius Kovacs
osoby opravnené na jednanie
Vo veciach:
a) zmluvnych: p. Julius Kovacs
b) technickych: p. Julius Kovacs
bankové spojenie: Slovenska sporitelfha, a.s.
¢. uctu: SK90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926
IC pre DPH: 2020370726
¢. tel.: 031/7805661
E-mail: yuko@yuko.sk

(d’alej len : Zhotovitel™)

(d’alej spoloéne ako ,,zmluvné strany®)
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2.2
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24

2.5

2.6

3.1

3.2

Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela — zhotovenie stavby: ,,Rekonstrukcia striech
skoly a prepojovacej chodby v SOS elektrotechnickej v Trnave*( dalej len ,dielo* ).
Vykonanie diela spo€iva v realizacii stavebnych prac na rekonstrukcii striech budovy
Skoly a prepojovacej chodby. Sucastou rekonstrukcie je vymena klampiarskych prvkov,
zateplenie strechy a zhotovenie hydroizolacie PVC féliou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s pozZiadavkami Objednavatefla a riadne a v&as zhotovené dielo
odovzdat' objednavatelovi.Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢€.1 a
v sulade so 3pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov. Na bezpec€nost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, nariadenie vilady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach; vyhlaSka €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze siU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla §117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uUspeSnym
uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna Skola elektrotechnicka, Sibirska,

[l
KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., tejto zmluvy, nesmie mat zZiadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie

diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonCenie diela dokumentmi:
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a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  ¢&innostiach na cCastiach diela
zakrytych v Caserealizacie
b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach,certifikaty a vyhlasenia o
zhodepouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkovverejného obstaravania vyhlaseného

vzmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 107 954,54 €
DPH 20 % 21 590,91 €
Cena za dielo celkom s DPH 129 545,45 €

(slovom: eur, centov) jednostodvadsatdevattisicpatstostyridsatpat, 45 centov

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy - rozpocet.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa miestom rekonStrukcie strechy a podkrovia a potrebnou
dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené pracea dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie dielaak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzbaa vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusSania
a garancnychskusok,
- ndklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto€ného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
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- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrzZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
4.7Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické

Specifikacie dodavok, boli predloZzené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Dielaredukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oprotipredmetu diela v sutaznych podkladoch vrozsahu, ktory

je v suladeso zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Dielapozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpeCenie pévodne uvaZovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az po€as zabudovavania materialov. Uvedené
skuto€nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenych v ¢l.1 bode1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
.material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielopodfa ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacCatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy

Termin ukonCenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od zacatiaprac

5.2 Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat Objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Zze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucichna jeho strane 05 aviac pracovnych dni azaroven neinformuje
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Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvya Objednavatel je opravneny uplatnit voc¢i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatefa dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenimObjednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela preruena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma

Objednavatel pravo ziadat nahradu Skody, priom mu vznika pravo na odstupenie od

zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada cenyza dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnychdiastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému dfiu v mesiacizostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni zaObjednavatela osoba opravnena na jednanie vo

veciach technickych uvedena v &l. | bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prisluSnej &asti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. 5 ods.
5.1. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury
budu vystavené prehfadne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickychuvedenom
v ¢.1 bod 1.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika
pravo vystavit kone€nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneCnej fakture budu vysporiadané vdetky zavazky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone&nej fakture su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dfia ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat
nalezitosti danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktury.
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6.9 SucCet cien fakturovanych Cciastkovymi fakturami aceny kone€nej faktiry nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podfa €l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a
projektovu dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vdeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(o. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Cl. | tejto
zmluvy.

7.3.2 SuCasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatefovi v elektronickej podobe na CD
nosici aj poCas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfa potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
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porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcoviObjednavatela podla ¢l. .
bod 1. a nasledne do 3dnidoruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spbsobilost’ tuto nevhodnost zistit.

7.3.7Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnuat Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpecdi oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v  priestore staveniska a Vv ochrannej zoéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaSkoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor poc€as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10Zhotovitel nesmie polas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sucast stavby.

7.3.11Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat
v8estranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto€riovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych osbéb. V opatnom pripade znasa Zhotovitel' vietky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasene;j
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zmeny méze Objednavatel zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitelje povinny spolupracovat s projektantom pri spracovani planu uzivania verejnej
prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu,
pripadne k pred€asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uZivania,
technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podieflat viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajucej vety musia splinit vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v €&l. V ods. 5.1, o €om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, priCom protokol musi jasne preukazat, Ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla pozZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme di€lo ............ccccvvvveeeeininnnns

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine ur€enom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitef.
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IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyZ?defi omes8kania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade ome$kania

S odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb iastkovych faktur aleboplatby
konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z diZznej sumy za kazdy deri omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim

a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazujevady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov

alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

Objednavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562

ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba

zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,

kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby

spOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu

v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaruéna doba plynut diiom

odovzdania diela Objednavatefovi.

Objednéavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne

po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po

prijati reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v o najkratSom Case,

ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spidu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
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Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie

111

11.2

121
12.2

12.3

13.1

13.2

jeho ceny alebo zniZzenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na
zlavu z dohodnutej ceny diela vo vySke 20% z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a
odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvyalebo v dbsledku
porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podfa bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.
Nebezpelenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelfom.

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky €. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o0 bezpelnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
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14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dnia doruéenia poZiadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je suCastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doru€enia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
Zzamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v Clanku VI. tejto

zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato&ne Objednavatelom ma vplyv na

termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4V pripade, Ze zmenu diela bude pozZadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany

14.5

15.1

15.2

15.3

analogicky podfa odseku 14.1a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podfa tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdbze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,
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15.4

15.5

15.6

15.7

b)

16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6

modze od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §

346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na

dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom doruCenia prejavu vble opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné

sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia od zmluvy

zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
Objednavatela,

zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohlfadavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, zZe
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:

Priloha &. 1: Rozpocet stavby

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Trnave, dnia: 24.10.2018 V Trnave, dnia: 24.10.2018

Za Zhotovitefla: Za Objednavatela:

p. Julius Kovécs V.r. RNDr. Ing. Iveta Bakicova v.r.
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