ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s prislusnymi ust. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

1.1

1.2

2.1

Objednavatel:
Sidlo:
Zastupeny:

zakonov (dalej len ,,zmluva“®)

Clanok I.

Zmluvné strany

Stredna odborna skola elektrotechnicka
Sibirska 1, 917 01 Trnava
Mgr. Lukas llavsky, riaditel Skoly

Osoby oprdvnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:

Cislo G¢tu (IBAN ):

Cislo projektového uctu:
ICO:

IC DPH (§4)

DIC:

Cislo telefénu:

E-mail:

Internetova stranka:
(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’
Obchodné meno a sidlo:

Zastupeny:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
C. Gétu ( IBAN ):
ICO:

DIC:

IC DPH:

¢. tel.:

Mgr. Lukas llavsky, riaditel Skoly
Mgr. Lukas llavsky, riaditel Skoly
Statna pokladnica

SK93 8180 0000 0070 0049 6167
SK13 8180 0000 0070 0050 3136
17055385

S$K2021134071

2021134071

+421 905 281 241
riaditel@sosetrnava.sk
https://https://sose-trnava.edupage.org/

STAVRECO B & B, s.r.o.
Sv. Juraja 34, 929 01 Dunajska Streda

Jan Baranyai
Jan Baranyai
CSOB Banka, a.s.
SK61 7500 0000 0040 2734 3888
36219 282
2020195925
SK2020195925
+421 903 784 434

Zapisany: Obch. register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 10137/T

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolo€ne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len,, zadkon o verejnom obstaravani“) s ndzvom: ,Strednd odborna skola elektrotechnicka
Trnava - oprava zazemia vyucbovych priestorov “.



2.2

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,Strednd odborna skola elektrotechnicka Trnava -
oprava zdzemia vyucbovych priestorov“(dalej len ,,dielo”). Dielo bude realizované v zmysle
Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory
je sucéastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnu sucast.

2.3 Vramci plnenia predmetu zmluvy je Zhotovitel tiez povinny splnit nasledovné povinnosti:

dodat dielo, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN a
suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizdciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky,

zaCiatok realizacie stavebnych prac je mozny aZ po pisomnom odovzdani staveniska,
predkladat na schvalenie stavebnému dozoru technické doklady a vzorky stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Stavebny dozor sa vyjadri k
predlozenym  dokladom/vzorkam do 5 (piatich) pracovnych dni  zapisom
v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

zabezpedit vSetky vyzadované revizne spravy, odborné prehliadky a skusky, osvedéenia,
certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,
poistit sa pre zodpovednost za skody spdsobené ¢innostou podla tejto zmluvy,

spracovat plan uZivania verejnej prace (manudl uZivania stavby) podla § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Ukonov, v ktorom mieste
stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim
zarucnej doby,

Cistit stavenisko, zabezpeclit nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitétho  materidlu, udrziavanie poriadku na  stavenisku, Cistit  plochy
a komunikacie, ktoré boli znelistené v dosledku prac zhotovitela,

akceptovat a aplikovat zékon ¢.355/2007 Z.z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

predlozit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazine listky) pri kaZdej
fakturacii, k preberaciemu konaniu zhotovitel predlozi doklady o druhoch odpadov,
mnozstvach a nakladania s nimi vsulade so zdkonom o odpadoch (vaine listky, faktury,
sprievodné listy nebezpeéného odpadu, zmluvny vztah o fyzickom nakladani so stavebnymi
odpadmi a iné pisomnosti, preukazujice opravnenost 0sdb na prevzatie odpadov.

2.4 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

2.5

vsulade spoziadavkami Objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat azaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v €l. VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona c. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) a v stlade so zakonom ¢. 254/1998
Z.z. overejnych pracach vzneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti



2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti ainych platnych prdvnych predpisov
a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna skola elektrotechnickad, Sibirska 1, 917 01 Trnava.

Clanok Il
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sp6sobujice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujidci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase
realizacie; fotodokumentdcia z celého priebehu stavby;

b) zdpisy, protokoly aosvedcenia o vykonanych skuskach, certifikdty avyhldsenia
o zhode pouzitych materidlov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela, bez vdd a nedorobkov.

Porusenie ktorejkolvek dielcej povinnosti podla odseku 3.2. tejto zmluvy sa povaziuje za jej
podstatné porusenie, ako iza porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a
nedorobkov.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstardavani, a to nasledovne:
Cena (bez DPH) 337.612,07 €

Cena za dielo celkom 415. 262,85 €
(slovom: styristopétnasttisicdvestoSestdvaeur, osemdesiatpitcentov)
pri DPH sa bude postupovat v zmysle platnej legislativy

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych podmienok je uvedena v Prilohe
¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu suéast tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) vdohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie
diela.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfia vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

- vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade potreby;

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni

a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania a garancnych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoc¢ného materialu,

- naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prdc v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela.

Zhotovitel sa rovnako nemdze dovolavat narokov na zvysenie ceny diela z dévodu zvysenia cien
dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZené vyzva na predkladanie ponuk s vykazom vymer.

Bez pisomného suhlasu Objednévatela nem6zu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢él. Il. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska zodpovednej osobe Zhotovitela uvedenej v tejto zmluve. Vyzvu na
prevzatie staveniska je moiné poslat pisomne alebo elektronicky na e-mailovi adresu



5.2

53

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitela uvedenu v tejto zmluve najskér defi potom, ako tato zmluva nadobudne Géinnost.
Termin zacatia prdc: do 5 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 5 mesiacov odo dfia zacatia prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela
s dosledkom na predlZenie terminu plnenia podla bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnd dobu. Tieto skutocénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela
prerusena.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym avéasnym spolup6sobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndavatela doslo
k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1 tohto ¢l., ma
Objednavatel pravo Ziadat ndhradu skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia
a Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne oznami a preukaze Objednavatelovi vznik tejto
okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Cena diela bude uhradend na zaklade ciastkovych faktur, ktorych vyska bude zodpovedat
zrealizovanym pracam za prislusné obdobie, pricom prva fakturu je Zhotovitel opravneny
vystavit az v Case, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korespondujicom minimalne 50 % zo
zmluvne dojednanej ceny diela.

Druha (poslednd) faktura bude Zhotovitelom vystavend po odovzdani aprevzati diela
Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny spolu s poslednou faktirou predloZit Objednavatelovi pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdoddvatefom. V
pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky vodi svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti
a/alebo uvedenu skutocnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktdry
vystavenej Zhotovitelom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy
sa nepovazuje za porusenie zmluvy
a Objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania

Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture priloZit kryci list, rekapitulaciu
a supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve. K supisu vykonanych prac a
dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni stavebny dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny
fakturovanych prac v sulade s Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Povinnou prilohou faktury je taktiez
zistovaci protokol ovykonanych stavebnych pracach adodavkach opatreny peciatkou
a podpisom Zhotovitela a stavebnym dozorom (potvrdzujicim, Ze prace uvedené v priloZzenych
dokumentoch su v stlade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky Objednavatela uplatnené
vramci tejto zmluvy), kodpie stavebného dennika za prislusné obdobie, vaine listky a
fotodokumentacia zachytavajuca fakturované prace a doddavky, ktora je zhotovena podla ¢lanku
VII. tejto zmluvy. Vsetky prilohy k faktdre musia byt podpisané a opeciatkované Zhotoviteflom
a stavebnym dozorom.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stupisu vykonanych prac podla ods. 6.4 tohto élanku vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislu$ny Objedndvatefom odsuthlaseny Stpis vykonanych prac. Uhrada ciastkovej
faktury neznamend prevzatie prislusnej casti prac Objednavatelom, kedZe dielo sa bude
odovzdavat ako celok najneskdr vtermine uvedenom vél. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise
vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktdry budu
vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym zastupcom
Objedndvatela oprdvneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel ma pravo jednostranne zapoditat vsetky
pohladavky, ktoré mu vznikli voci Zhotovitelovi z titulu tejto zmluvy, v sulade § 364 Obchodného
zdkonnika.

Splatnost faktur je 60 dni odo dfia ich doruéenia Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury
aj konec¢na faktdra musia obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Faktira musi obsahovat
nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov.

Vystavenu fakturu vratane priloh Zhotovitel zasle najskor elektronicky na e-mailovd adresu
sekretariat.sosett@zupa-tt.sk. Po jej odsuhlaseni zasSle Zhotovitel faktdru spolu
s prilohami elektronicky na e-mailovu adresu faktury@sosetrnava.sk. V pripade, Ze Zhotovitelovi
technické moznosti nedovoluju dorucenie faktury so vSetkymi prilohami na e-mailovu adresu,
Zhotovitel  doruci  elektronicky  fakturu na  e-mailovi adresu Objednavatela
faktury@sosetrnava.sk a zaroveni do podatelne Objednavatela osobne alebo poStou dorudi
vSetky prilohy faktiry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty
Objednavatelovi doruéené najneskér do 5 dni odo diia dorucenia elektronickej faktury na vyssie
uvedenu e-mailovl adresu Objedndvatela. Pre okamih plynutia lehoty splatnosti faktury je
rozhodujuci datum dorucenia faktlry na emailova adresu faktury@sosetrnava.sk.

Okrem toho doruci do podatelhe Objednavatela osobne alebo poStou 2 pisomné rovnopisy
faktury, ako aj vSetky prilohy faktury v zmysle tejto zmluvy.

Adresa pre dorucenie faktury (na obalke bude uvedené):

Sekretariat

Stredna odborna skola elektrotechnicka

Sibirska 1

917 01 Trnava




6.10

6.11

Kazda faktura vystavena na Uhradu bude vyhotovena aj v 2 rovnopisoch. Faktura a jej prilohy
musia obsahovat nalezZitosti v zmysle platnych zakonov upravujicich nalezitosti uctovnych a
dariovych dokladov. Na fakture musi byt uvedeny nazov predmetu zmluvy ,Stredna odborna
skola elektrotechnicka Trnava - oprava zazemia vyucbovych priestorov” nazov projektu pre
ktory bude faktura vystavena: ,Centrum excelentnosti — Strednd odborna Sskola
elektrotechnicka Trnava“ kéd projektu: 401403F108, nazov programu ,Program Slovensko”.
Sumy v Uétovnych dokladoch a ich prilohach sa uvadzaju s presnostou na dve desatinné miesta
s matematickym zaokridhlenim.

Objedndvatel vykond pred Uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. Ak
faktidra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, vtomto
pripade sa lehota splatnosti fakttry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury. Pre Gcely
tejto zmluvy sa za den Uhrady povaZzuje den odoslania prislusnej penaznej sumy z uctu
Objedndavatela na ucet Zhotovitela.

6.12 Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do doby

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2

7.1.1

7.1.2

preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle § 12
ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie kvalitativhych
parametrov bude Objedndvatelovi preukazané odovzdanim fotodokumentdcie a dokumentov
uvedenych v ¢l. VIII ods. 8.3 tejto zmluvy.

Clanok VIL.
Podmienky realizacie stavebnych prac

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine uvedenom v¢l. V ods. 5.1 tejto
zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii; naklady za energie zndsa zhotovitel (vratane podruzného merania).

Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do 5 pracovnych dni, inak sa ma
za to, Ze s obsahom zéapisu suhlasi. Stavebny dozor bude zaroven k dispozicii pocas celej doby
plnenia zmluvy a bude kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objedndavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



7.1.3

7.3

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vSseobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, prostrednictvom zodpovedajliceho
stavbyveduceho, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie
diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov
vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a zékonom &. 25/2025 Z. z.
Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zikon) a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych
uvedenej v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpelit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajluce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat minimalne 1x za 14 kalendarnych dni
pracovné a kontrolné porady za Ucasti povereného zdstupcu Objedndvatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I. ods. 1.1
tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruci vietkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného
diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou
postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der a hodinu kontroly
zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli
zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je vsulade s§ 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytocného odkladu
pisomne upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych
mu Objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spbsobilost tuto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim buracich prac na Uprave rozvodov inZinierskych sieti v budove
zabezpedi na vlastné naklady overenie trasy existujlcich rozvodov. Zhotovitel zodpoveda za
akékolvek poskodenie existujucich vedeni pocas realizacie prac, ako aj za pripadné prestoje,
Skody a naroky tretich oséb vzniknuté v désledku ich posSkodenia. V pripade vzniku Skody je
povinny znasat naklady na jej odstranenie a uhradit vetky s tym suvisiace Skody.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpelit i poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela.



7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

7.2.18

7.2.19

7.2.20

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za bezpecnost aochranu zdravia vsetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ktori maju prislusnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne
zaskoleni na Specializované prace. V pripade poufZitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je
Zhotovitel povinny zabezpedit poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po
skonceni prace s otvorenym ohriom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit
stcast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych
noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udriovat vsestranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoc¢novani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osdb. V opac¢nom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Uc¢innosti Zmluvy
o poskytnuti nendvratného financného prostriedku na projekt a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnt stcinnost.

V pripade, Ze na zaklade kontroly/auditu vznikni Objednavatelovi neopravnené vydavky
zdovodu zapric¢ineného zo strany Zhotovitela, Objedndvatel ma pravo uplatnit voci



Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske preukdzatelnych neopravnenych vydavkov v zmysle
spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto neopravnené vydavky
uhradit do 30 kalendarnych dni od obdrzania vyzvy Objednavatela na zaklade vysledkov
kontroly/auditu.

Clanok VIIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Udaje
o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podla uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu
su urcené pre Objedndvatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objedndvatela dielo prevezme:
Mgr. Lukas llavsky, riaditel Skoly.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi nasledovné doklady v papierovej
forme a elektronicky na USB nosici:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

kdpiu zo stavebného dennika,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

vsetky doklady o predpisanych skuskach,

doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

plan uzivania verejnych prac,

fotodokumentaciu z priebehu stavby

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat dielo vycistené od zvyskov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sp6sobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.



Clanok IX.
Sankcie

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske:

9.2.

9.3.

a)
b)
c)

d)

f)

g)

0,1 % z dohodnutej ceny diela celkom za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332 EUR za kaZdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,5 % z dohodnutej ceny diela celkom za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bod 10.8 tejto zmluvy,

500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢l. VIl. ods. 7.3 a ¢l. Vlll ods. 8.3a 8.4
tejto zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia.

5 000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdoddavatelov na stavbe. Tuto pokutu je
Objednavatel opravneny uplatnit opakovane (za kazdy, aj zadaty tyzden), kym nenastane
naprava.

500 Eur za kazdy aj zacaty deri omeskania so zacatim realizacie stavebnych prac v zmysle ¢l.
V ods. 5.1 tejto zmluvy,

v pripade, Ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podla ¢l. XI tejto zmluvy, ma Objedndavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 Eur za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktury, ma Zhotovitel narok na drok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Oneskorenie Uhrady faktury, ktoré vznikne v désledku vykonu kontroly zo strany Riadiaceho
organu v pripade financovania projektu formou predfinancovania alebo zalohovej platby, sa
nepovazuje za porusenie lehoty splatnosti faktury. V tomto pripade Zhotovitel neuplatni voci
Objednavatelovi Ziadne sankéné opatrenia. Uhrada faktury bude realizovanad po ukonéeni
kontroly zo strany Riadiaceho organu a naslednom pripisani financnych prostriedkov na ucet
Objednavatela zo strany Riadiaceho organu po ukonceni kontrol vyplyvajucich z pravidiel
implementacie eurofondov.

Clanok X.
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

10.1 Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim avseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2

Dielo ma vady, ak:

a)

b)
c)
d)

nezodpovedd poziadavkdam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN a zadvaznym
predpisom,

vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzZivanie podla ¢l. VIII ods. 8.3 tejto zmluvy,
ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stlade s él. VII ods. 7.3.
bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich poufZiti trval.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

11.3

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objedndvatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zdkonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel
nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spbsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla ods. 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,

- datum zadatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok znizenie technickych
parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika
Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z doddvok a prac, ktorych
sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu sSkody
a odstupenie od zmluvy.

Clanek XI.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdze na splnenie zmluvy vyuzit subdodavatelov, pricom vsak zodpoveda voci
Objednavatelovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej
kvalite a sicasne Zhotovitel nesmie zadat splnenie celej zmluvy len jednému subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat v stlade s ustanovenim § 41 zakona o verejnom obstaravani
a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatelsku
zmluvu/zmluvy so subdodéavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budid podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 2
»Zoznam subdodavatelov” (dalej ako ,Priloha ¢. 2“) Udaje o subdodavatelovi/subdodavateloch
v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani:

i meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

ii. adresa pobytu alebo sidlo,

iii. ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené 1CO,

iv. podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (strucny popis



11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelite/nou sucastou tejto
zmluvy.

Subdodavatel musi splfiat podmienky UGcasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar,
uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky, ktord ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamzitu
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze subdoddvatel postupuje tak,
Ze sa dielo alebo jeho cast vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajucej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit jeho
identifikaciu Objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel
poziadal.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo dnia, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

K zmene subdoddvatela méze dojst len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy €. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza driu, v ktorom
ma nastat zmena subdodavatela, pisomne ozndmit Objednéavatelovi zamer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikacnych Udajov povodného aj nového subdodavatela,
percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu ako su Udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdodavatela pocas trvania zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplinenie tyka, spifiat podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zaroven
nesmu u neho existovat dovody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz g) a ods. 7 a 8 zakona
o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar / poskytovat sluzbu / realizovat prace sa
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Zhotovitel
preukaze splnenie podmienok Ucasti osobného postavenia nového subdodavatela predloZzenim
relevantnych dokladov spolu s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatela v lehote podla
bodu 11.6. Zaroven kazdy takyto subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora v stlade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel nespifia podmienky Glasti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel pisomne pozZiada Zhotovitela o jeho nahradenie.
Zhotovitel doruci navrh nového subdoddavatela do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti
o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhSiu lehotu.

11.10 V pripade, Ze Zhotovitel nedoruc¢i navrh nového subdoddvatela vlehote podla

predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povaZovat za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objedndvatelovi narok na zmluvnu
pokutu podla élanku ¢l. IX tejto zmluvy ako i pravo odstupit od tejto zmluvy.



11.11 Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)

zakona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy
bod zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.“) musia byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z.. Porus$enie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objedndvatelovi
narok na zmluvnl pokutu podla ¢l. IX tejto zmluvy a sucasne pravo na odstupenie od tejto
zmluvy.

11.12 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do

registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

11.13 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Udajov zapisanych v registri partnerov verejného
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sektora, identifikaciu konecného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie koneéného uzivatela
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri koneénych
uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie konec¢ného uZivatela vyhod v suvislosti s
plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do
omeskania. Dévodom na odstupenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z
dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov
verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016
Z. z. Pravo odstUpit od tejto zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30
dni v omeskani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢.
315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z.,
Objednavatel nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok XII.
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSseobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitefom.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatelom.

Zhotovitel zodpovedad za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kéd
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizicii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend, alebo
zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani vlehote dohodnutej medzi Objednavatefom a
Zhotovitefom, Ze uvedie poskodenu vec do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v
plnej vyske. Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstupenie od zmluvy.

Okolnost vylucujuca zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost predstavujica vysSiu moc
vylu€uje narok Objedndvatela za ndhradu sSkody, na zmluvnu pokutu a na akykolvek iny narok
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14.2
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14.4

Objednavatela podla tejto zmluvy, ktory Objednavatelovi vznikol v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy Zhotovitelom v suvislosti
s okolnostou vylucujucou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou predstavujicou vyssiu
moc. Pocas doby trvania okolnosti vyluéujlicej zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalosti
predstavujucej vysSiu moc, Zhotovitel nie je v omeskani so splnenim akejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla tejto zmluvy. Okolnost vylu¢ujica zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost
predstavujtica vy$$iu moc md za ndsledok primerané prediZenie lehoty na splnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto zmluvy, ksplneniu ktorej zo strany Zhotovitela nedoslo v désledku
a/alebo suvislosti s okolnostou vylucujicou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou
predstavujucou vyssiu moc.

Clanok XIIl.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnicke pravo k dielu prechadza momentom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla él. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelfom.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve
o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

Pre vykonanie zmeny zmluvy si zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

Zhotovitel' predlozi navrh zmeny pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.
Zmenovy list mozZe zhotovitel predloZit najneskor 3 tyzdne pred terminom odovzdania diela.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sicastou povodnej zmluvy,

b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

e} v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode, budu préce
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporudcanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpoditavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoétu.

Objednavatel vlehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. vinej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretda vo forme pisomného dodatku k zmluve.
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14.6

14.7

14.8
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15.2

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy ana
zaklade zmeny zmluvy a Objedndavatel je potom povinny takto vystavenu faktidru Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objedndvatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrZané ustanovenia zakona o verejnom obstardvani.

V pripade, Zze zmenu diela bude poZadovat Objednavatel, postupuji zmluvné strany analogicky
podla odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture
v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana
od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
Za podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuju najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam podla tejto

Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tito zmluvu,

d) je naZhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizaénom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti, resp. ¢innosti podla

tejto zmluvy,

f) ak Zhotovitel nedoévodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim préc

a doddvok podla tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistena pritomnost neopravnenych subdodavatelov v zmysle ¢lanku XI. tejto

zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodévatelia neboli pocas trvania tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost vyplyvala zo zakona ¢. 315/2016 Z. z.,
resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

j)ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. X ods. 10.9. resp. cl. XIl. ods. 12.4. tejto zmluvy

k) ak nastala niektord zo situdcii uvedenych v ¢lanku XI,

[) porusenie ktorejkolvek diel¢ej povinnosti podla ¢l. lll. ods. 3.2.

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy ma Objednavatel v dosledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotoviteflom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny
diela s DPH, pri¢om Zhotovitel je povinny nahradit Skodu a odévodnené preukazatelné zvysené
naklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vznikni Objednévatelovi predizenim lehoty
realizacie stavby, naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizdcie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v sudvislosti s



15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j.
zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody v plnom rozsahu.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla ods. 1 tohto ¢lanku od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spbsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zdkonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢lanku stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénl lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v ods. 1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie, narokov na
zmluvna pokutu, narokov zo zaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky azodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do
odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostdva vo vlastnictve zriadovatela, ktorym je

Trnavsky samospravny kraj a v sprave Objednavatela,

b) v pripade odstUpenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat svoje

15.8
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zavazky a pohladavky.

V pripade odstlpenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je Zhotovitel povinny
odovzdat Objednavatelovi celd dovtedy prevzati dokumentéciu viazucu sa k zhotovenej ¢asti
diela, a to najneskoér do 7 kalendarnych dni odo diia dorucenia odstupenia od zmluvy.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran alen v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle, urcito,
vaine a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach. Objedndvatel dostane Styri vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne Géinnost zverejnenim v Centralnom registri zmllv v stlade so zdkonom ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii).



16.6 Neoddelitelnou stéastou zmluvy je:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny).

V Trnave, dna 22.04.2026 V Trnave, dna 22.04.2026
Za Zhotovitela: Za Objednavatela
V.I. V.I.

Jan Baranyai, konatel, STAVRECO B & B, s.r.o. Mgr. Lukas Ilavsky, riaditel’ Skoly



