ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

21

2.2

2.3

. Objednavatel:

Nazov a adresa:

Nazov a adresa:

a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik

.
ZMLUVNE STRANY

Stredna odborna §kola Jozefa Cabelku

v zastupeni: Ing. Jozef Pavlik, riaditel

bankové spojenie:  Statna pokladnica

C.:HGh; 7000494778/8180

ICO: 00162400

¢. tel. 034/6682004

E-mail: sekretariat@cabelkovei sk
. Zhotovitel:

Ing. Bilicky — Mirex eurobyt

Zastupeny: Ing. Bilicky Miroslav
bankové spojenie:  Unicredit Bank

¢. uctu: 6824698007/1111
ICO: 34472509

DIC: SK 1020298488

¢. tel.

E-mail:

L.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,Uprava hlavného vstupu do budovy $koly
SOS J. Cabelku Holig".

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokonlené dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.



2.4

2.5

2.6
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3.2

3.3

124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlddy Slovenske;
republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady Slovenskej
republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
s mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebnée.
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup §9 ods.9 zakazky
podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakazka sa bude realizovat v plnom rozsahu za podmienky dostatoéného finanéného
krytia zo strany objednavatefla.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.
Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonc&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  €innostiach na Castiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona C.

25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ato
nasledovne:

Cena celkom bez DPH 2722,68 €
DPH 20 % 544,54 €
Cena za dielo celkom s DPH 3267,22 €

(slovom: TritisicdvestoSestdesiatsedem eur, 22 centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul v8etky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu



uvedenom v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahifia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativhych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- norméch a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.

4.6 Zhotovitel] sa nemdze dovolavat a uplatiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych
podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na
predkladanie ponuk vrozsahu maximalne 20 % zcelkovej ceny diela, ak sa so
zhotovitelom nedohodne inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristUpit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych
nakladov  vynaloZenych na zabezpeCenie povodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené



skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suUhlasu objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité ine
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

412 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii
predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych
cien uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto
spésobom z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je
mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu
jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 4.13 s podmienkou, Zze vySku takto
vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel.

4.13 Spbésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den
obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe ¢.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatefnych skutocnych

nakladov.
} V.
CAS PLNENIA
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla ¢&l. Il. tejto zmluvy podfa vopred

odsuhlaseného harmonogramu stavebnych prac:

Termin zacatia prac: do 15 dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti zmluvy
Termin ukoncenia Diela: do 60 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti zmluvy o dielo

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatelfa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela
podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, priCom zmluva zostava v platnosti.
Objednavatel uréi zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia predmetu zmluvy
a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi
od zmluvy.




VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konelnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloziek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na

jednanie vo veciach technickych uvedena vbode 1. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovl faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Siastkovej faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac objednavatelom.
Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Koneé&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej faktire budl vysporiadané vsetky zavazky
objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a sUpis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecCnej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odudtovat v8etky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dia ich dorucenia
Objednavatelovi. Jednotlivé &iastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona

& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlive
Ciastkové faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznalenie diela; &islo zmluvy; C&islo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat; deri zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury,
deri odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na

ktory sa ma finanéna giastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka
DPH v percentach a v € acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktora fakturu
vystavila; peéiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom
liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu
faktdru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktliry bude odvijat od terminu predloZzenia
novej faktury.

6.9 Suget cien fakturovanych &iastkovymi faktirami aceny konecnej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo podla ¢l. IV.



VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskoér v defi zalatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny  viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatefov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni. neskorSich predpisov
a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej
v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatefom
poc¢as zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak z&pisom v nom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovne
a kontrolné porady za Ugasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podra ¢l. |.
bod 1. a nasledne do troch dni doruéi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim
pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhlfadom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatefovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celll dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych
oséb v priestore staveniska a v ochrannej zdéne staveniska na verejnom



priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaSkoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ su€ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat
véestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré sU chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych osob. V opacénom pripade znasa zhotovitel vSetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom objednavatela uvedenym v ¢&l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenud zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na ¢&astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od

zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dniu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu

terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.



8.5

8.6

9.1

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.
najneskor v termine uréenom v zapise.
Dokladom o spineni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332.— EUR za kazdy aj zadaty tyzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi v pripade omeskania s odstranenim vad

diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktar alebo
platby koneénej faktiry, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla
prislu$nych pravnych predpisov z diZznej sumy za kazdy den omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou

odbornou  starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim

a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat’

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562

ods. 2 pism. c) ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarucna

doba zagina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie

v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda

zhotovitel.



10.6

10.7

10.8

10.9

11.2
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12.2

12.3

13.1

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v Case svojej zivotnosti.

V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitefom zacina zaruéna doba plynut diiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zaéat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom cCase,
ktorého dizku dohodnud zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Xil.
PRECHOD VLASTNIiCTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatelf.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmiuvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpetenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze véetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.



13.2
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

156.2

1538

15.4

15.5

15.6

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky & 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusSenie zmluvy, moéze
opravnena strana od zmluvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum dnha dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit,
moze od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatefla,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavadzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 25/2006 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu
zmluvné strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmiuvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej vole,

uréite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena vtroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:



Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam.

V Trnave, dfia: 94 414 200 V Trnave, dita 271.10- 201

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

v.r. V. .




