ZMLUVA O DIELO §&.1/2016 -R
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 536 a nasl.
zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatef: Stredna odborna skola
Nazov a adresa: Namestie sv. Martina 5, 908 51 Holi&
v zastUpen: Ing. Ludmila MiCova, riaditelka &koly
bankové spojenie: Statna pokladnica
[BAN: SK87 8180 0000 0070 0050 1050
ICO: 00159115
¢. tel.: 034 668 2446

(dalej len ,,objednavatef)

2. Zhotovitefl: EUROFRAME, a.s.
Nazov a adresa: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica
v zastupeni:
osoby oprévnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Jaromir OZég, predseda predstavenstva
b) technickych: Ing. Jaromir Ozég, predseda predstavenstva
stavbyveddci: Ladislav Drozd
bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SKO08 0900 0000 0000 0002 5212 1562
ICO: 36257362
DIC: 2021762699
IC pre DPH: SK2021762699
¢. tel.: 034 660 1093

Zapis v Obchodnom registri &.
(dalej len ,,zhotoviteF~)

L
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavéazuje dokondené dielo prevziat' a zaplatit za jeho vykonanie cenu podra

. platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia socialnych zariadeni v hlavnej budove a zastre$enie
prechodu do telocvitne® podia opisu predmetu obstardvania uvedeného vo Vyzve na
predkladanie pontk (stitazné podklady) zo dfia 03.11.2016.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podfa projektovej dokumentécie a v stlade so Specifickymi
podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v znenf
neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické
ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
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neskordich predpisov, nariadenie viady ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu

zname technické a kvalitativne podmienky realizécie diela a Zze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

fl.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

"a) potvrdend projektovi dokumentéciu so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani

b) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,
c) képia zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace.

V.
CENA DIELA
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalne]j cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon
o cenach, vo vySke € s DPH,
v Cleneni:
Cena celkom bez DPH 65 823,40 €
DPH 20 % 13 164,68 €
Cena diela celkom s DPH 78 988,08 €
(slovom: Sedemdesiatosemtisic devatstoosemdesiatosem eur a osem centov)
4.2

Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykéazané a ocenené prace
a dodavky, ktoré bud( potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

. a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- norméch a technickych podmienkach uvedenych v projekte a v sitaznych podkiadoch,
b) podmienok realizacie diela: :

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,

- néklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolf.
4.5 Zhotovitel neméze uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
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a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah préac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, projektova dokumentécia a vykaz vymer.

4.7 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel mé prévo na thradu preukézatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpedenie pévodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
déjde aZ podas zabudovavania materidlov, pripadne 1 mesiac pred ich zabudovavanim
(zavazna objednavacia doba). Uvedené skutonosti musia byt odstihlasené zastupcom
objednévatela uvedenym v €l. . bod 1 pism. b) a c).

4.8 Bez pisomného sthlasu objednévatela nemdzu byt pri realizécii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel zodpoveda za

to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je
gkodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materialov
| a vyrobkov za objednavatefa mézu potvrdit len osoby uvedené v €l. |. bod 1 pism. b) a c) tejto
zmluvy, a to pisomne zapisom do stavebného dennika.

4.9 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozsireniu
predmetu diela na zéklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat
zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel ocenf podla jednotkovych cien uplatnenych
v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné préace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, ze
prisludna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodnl inak, spracovat individuainu kalkulaciu jednotkovej ceny spbésobom uvedenym
v bode 4.12 s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasf
objednavatel. Zmluvné strany dohodn( dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.10 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodévatela platnych v dei obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame néklady (OPN) uplatni podfa cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukézatelnych skutocnych nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢&l. lI. tejto zmiuvy v dohodnutom
Case:

Termin zagatia prac: 15.11. 2016
Termin ukonéenia prac: 02.12. 2017

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela.

5.3 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmiuve. V pripade, Ze zviny objednavatefa doslo
k preru$eniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena. :

5.4 V pripade, e zhotovitel meska so zhotovenim diela podra ods. 5.1, ma objednavatel pravo
¥iadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednévatel uréi zhotovitelovi
(zapisom do stavebného dennika) primerany dodatoény ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttpi od zmluvy.
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VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podfa poloziek
uvedenych v ponukovej cene podra prilohy ¢&. 1. K sGpisu vykonanych prac a dodéavok sa
vyjadri do S pracovnych dni technicky dozor objednavatefa. Ak ma stpis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stpisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit faktru
na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada fakttry neznamena prevzatie prislusnej
gasti prac objednavatefom. Kasdé &iastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelne
plnenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne
odsthlasené prace a dodavky.

8.4 Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktlra bude

. vystavena prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Na zaklade faktury vystavenej podfa bodu 6.3 bude zhotovitelovi uhradena celkova cena
diela.

6.6 Kone&né faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konednu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone&nej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture st protokol o odovzdani a prevzati diela..

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odudtovat vdetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknl pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok,

- znizit Ghradu koneénej faktdry o z4drzné za dodrzania podmienok uvedenych v bode 6.5
tejto zmluvy.

6.8 Splatnost faktury vystavene] podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich doruéenia
objednavatelovi. Faktlra musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Faktara musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
& 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskordich predpisov. Koneéna faktura bude
obsahovat tieto idaje:
oznadenie diela; &islo zmluvy; Cislo faktlry a oznacenie druhu faktary; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat; def zdanitelného pinenia; deil vystavenia faktdry, defi odoslania a
den splatnosti faktary; oznadenie pehazného Ustavu a gislo U&tu, na ktory sa ma finanéna
Siastka uhradit; fakturované zékladna tiastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peCiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak fakttra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktdre, bude
takato faktira zhotovitefovi vratena. Zhotovitel' je povinny predloZit novl faktdru, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZzenia novej faktdry.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

' 7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zadatia préac.
Tato skuto&nost zaznamenaju zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zadat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektove]j
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dnu odovzdania staveniska urCi objednavate! odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (vCitane podruzného merania).
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7.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.1.5 V pripade &innosti nad (pod) jestvujlcimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit sa pokynmi
dotknutych spravcov sieti.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednéavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v lom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s ocbsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo v kaZzdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZziadavkém objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o.i.

_alkohol, bezpecénostné opatrenia a pod).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovite! je povinny viest stavebny dennfk, do ktorého bude zapisovat v8etky skutoCnost
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkiadat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlice sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je
zhotovitel  povinny vyzvat objednévatefa na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zépise oznami vopred predpokladany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.5 Zhotovitel je v sllade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkiadov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornt sposobilost
tuto nevhodnost' zistit.

7.3.6 Zhotovitel ma pravo na nahradu nékladov, ktoré mu vznikn( v slvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednévatefovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednévatela az do doby, kedy taklto nevhodnost mohol zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnUt objednavatefovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpeli oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost' po cell dobu vystavby a zabezpet! Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného

+ diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okol staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.
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Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,

ktori maji prislusnu kvalifikiciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
8pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej &innosti je zhotovitel' povinny zabezpeg&it
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skoneni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie po&as vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodévok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sticast stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pogas realizacie pine reSpektovat v8eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsllade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajti predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat o preukéazan{ zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmiuvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutofiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade zn&8a zhotovitel vSetky doésledky ztoho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnl zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokliadat neodsthlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpe&ené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 SUcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) potvrdeny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentécie overenej v stavebnom
konani, :

b) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case realizécie,

c) zapisy, protokoly a osvedg&enia o vykonanych skugkach pouZitych materialov,

d) osveddenia o akosti pouzitych materialov,

e) kdpiu zo stavebného dennika, :

f) kontrolny a sku$obny plan vypracovany podra § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. a z&znamy
vyplyvajlce z jeho plnenia, ‘

g) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli Zistené),

+ 1) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoné&enej verejnej prace,

J) plan uzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona &.254/1998 Z. z.
v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidia technickych prehliadok formou harmonogramu
s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musf byt zostaveny tak, aby vetky Casti stavby, na
ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby.

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov

materiélov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.
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8.4 Zhotovite! je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavate! zistf, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstranenf zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého

navrh pripravi zhotoviterl.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 332,— € za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
- 5.1 tejto zmiuvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb giastkovych faktur alebo
vyUdtovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z ome$kania vo vyske 0,05 %
z diZznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami &l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

c) s vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) mé pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkiadov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten na
ich pouzitf trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovite! poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatefovi

: (§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarucna doba
zadina plynat dfiom protokolérneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude potas zaruénej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti. :

10.7 V pripade zabezpetenia poddodavok zhotovitefom zadina zaruéna doba plyndt dnhom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstranovanim vad diela nim zavinenych inned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnt
zmluvné strany pisomne.
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11.1

11.2

121

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane mé druhé strana ndrok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je stgastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zna$a zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skutonosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podra § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuije pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky C.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpedénosti prace a technickych zariadenf pri
stavebnych pracach.

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstUpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoCného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedene] vbode 14.1 je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadale;
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podra bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, mdézZe od zmluvy
odstlipit len spésobom pre podstatné poru$enie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodato&né plnenie dodatoénd lehotu, vznikd jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odsttpenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorugenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odsttpenim od zmluvy zanikaju véetky préva a povinnosti zmluvnych strén okrem narokov
na nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Sast diela, ktora bola do odstUpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odsttpenia od zmluvy:

a) &ast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednévatela,
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakttirou,
ktora bude mat néleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
doru€enia konecnej faktlry objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.
Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, e nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle,
urgite, vazne a zrozumitelne.
Téato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach. Objednévatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel tiez dve vyhotovenia.
Neoddelitelnou stc¢astou zmluvy si:
Priloha &. 1: Ocenené vykazy vymer
Priloha &. 2: Casovy harmonogram prac
Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujtcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.
V Holi¢i, diia 10.11.2016 V Holici, diia 10.11.2016

Stredna odborné $kola,
Namestie sv.Martina 5, Holl¢&
160:00159115 16 DPH:SK20
tel.:034/668g B

| ioiheten

T AME, a.s.

ob/j;d’néi;atel’ zhotovitef
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