ZMLUVA O DIELE «¢. 29/2014

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:  Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb
Nazov a adresa: Mojmirova 99/28, 921 01 PieSt’any

zastipena riaditel'om: Ing. Anna ZaleSakova

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Anna ZaleSakova, Darina Babicova
b) technickych: Milan Boljesik

c¢) vykonavat technicky dozor: Milan Boljesik
d) kontrolovat’ zhotovenie diela

V priebehu realizacie: podla bodu a), b)
e) prevziat’ dielo: podl'a bodu a), b)
f) rozhodovat’ o zmenach pracach: podl'a bodu a), b)

bankové spojenie: Statna pokladnica: SK53 8180 0000 0070 0049 3492

1CO: 006564302
DIC: 2020537948
IC pre DPH: neplatitel’ DPH
¢. tel.: 033/7726491, 0917 556649
2. Zhotovitel’: Jozef Maxian
Nazov a adresa: A.Hlinku 57/71, 921 01 PieStany
V zastipeni: Jozef Maxian
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jozef Maxian

b) technickych:  Jozef Maxian
bankové spojenie:  VUB pobocka Piestany: 9226843212/0200

1CO: 30750059

DIC: 1020328287

IC pre DPH: SK1020328287

¢. tel.: 0905 614517

Zapis v ZR: OU Piestany, ZO, &.j.:Zo 11834/1992, 29.09.1992

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.2 Objednavatel’ sa zaviazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu
podrla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.



2.3 Predmetom zmluvy je ,,Oprava elektroinitalicie (vymena) v budove SOS Oa$
Piest’any — I1.a IIl.poschodie*.

2.4 Dielo bude zhotovené v sulade s projektovou dokumentaciou, ktoru vyhotovil p.
Milan Boljesik, projektant elektro — ev.¢. 036 ITA 1997 EZ PE2, do 15.08.2014. Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona c.
330/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a zmien doplnené zakonom ¢. 158/2001 Z. z.,
nariadenim vlady ¢. 159/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenim vlady ¢. 510/2001 Z. z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela,
s projektovou dokumentéciou a ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodntl na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

3.3 Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac po ukonceni diela v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
ukoncenej prace. Sucast’ou preberacieho protokolu je revizna sprava.

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela vo vyske: 16 371,50 EUR slovom:

Sestnast'tisictristosedemdesiatjedna eur a patdesiat centov s DPH, v ¢leneni:

Cena celkom bez DPH 13 642,90 EUR

DPH 20 % 2 728,60 EUR

Cena diela celkom s DPH 16 371,50 EUR

Cena diela je stanovena v silade s vysledkom procesu verejného obstaravania
a Vv silade s predloZenou cenovou ponukou.

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela a pouzitého materidlu je uvedena v prilohe €. 1 tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborny posudok (revizna sprava) a d’al§ie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte a v sitaznych podkladoch,



b) podmienok realizacie diela:
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok
- naklady na pouzivanie telefonu, faxu a internetu
- néklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas prac
- naklady vynalozené na poZziarnu ochranu v priebehu prac
- naklady na vlastna vodorovnu a zvisli dopravu

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre elektroinstalacné prace a realizaciu prac

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela
d) zvySenia cien dodavok a prac

4.6 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, bol predlozeny vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel’ neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel’ je opravneny pred realizdciou diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti projektovej dokumentacii v rozsahu maximalne 20 % z celkovej
ceny diela, ak sa so spracovatelom PD a zhotovitelom prac nedohodne inak.

4.9 Bez pisomného sthlasu objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité¢ iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky. Zamenu materidlov a vyrobkov za objednavatela moézu potvrdit
jedine osoby uvedené v ¢l. 1. bod 1 pism. a) a b) tejto zmluvy, a to pisomne.

4.10V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je zhotovitel’ povinny
oboznamit’ s Nimi objednavatela. Zhotovitel' vyhotovi stipis praic a dodavok naviac, ku
ktorému sa vyjadri technicky dozor objednévatel’a.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l II. tejto zmluvy
V dohodnutom case:
Termin zacatia prac: 07.07.2014
Termin ukoncenia prac: 15.08.2014
5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu
5.1., pritom sa riadi ustanoveniami ¢l. IV. bodu 4.11 tejto zmluvy.
5.3 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny objednavatel’a doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela preruSena.



5.4 V pripade, ze zhotovitel meSkd so zhotovenim diela podla ods. 5.1, méa objednavatel
pravo ziadat' nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ urci
zhotovitel'ovi primerany dodato¢ny cas plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov — koneénej
faktury.

6.2 Splatnost’ faktury vystavenej podla bodu 6.1 je 14 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

6.3 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a
Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel' v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajlice sa diela dané mu objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.
Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol vzhladom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.
Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objedndvatel’'ovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.
Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného
odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestoroch kde vykonava elektroinstalatné prace a vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob.
Zhotovitel' vybavi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a si odborne
zaSkoleni na Specializované prace.



V pripade pouzitia otvorené¢ho ohiia pri svojej ¢innosti je zhotovitel’ povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

Zhotovitel je viazany akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatel'ovi
na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatelovi najmenej 3 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednévatel'ovi doklady:

a) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej prace
b) reviznu spravu

8.3 Zhotovitel’ je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
upravy v objekte, ak pocas realizacie prac doslo k jeho poskodeniu.

8.4 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zépis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.5 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel’ v spolupraci s objednévatel'om.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnl pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy denn omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 300,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania
9.2 V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury mé zhotovitel' ndrok na poplatok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. II.
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Dielo mé vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednévatel’a.
104  Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela,
zodpoveda zhotovitel pocas 18 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi.Za-
ru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 18 mesiacov. Zaru¢na doba



zacina plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v case,
kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
10.5 Zarukou zhotovitel prebera zavdazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
Vv ¢ase svojej Zivotnosti.
10.6 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
10.7 Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie a vady odstranit’ v o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnt zmluvné
strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich  ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane mé druha strana ndrok na ndhradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych préacach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2 Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.



14.3

14.4

145

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej

trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstipit, moze od

zmluvy odstipit’ len sposobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346

Obchodného zékonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 stanovi na

dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vzniké jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti

dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné

sankcie anarokov vyplyvajlicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy

zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a,

b) thradu za poskytnuté prace vysporiada zhotovitel’ a odberatel” faktrou, ktora bude
mat’ naleZitosti daitlového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavézné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Menit alebo doplhat text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu
zmluvné strany robit’ len po vzdjomnej dohode.

Zmluva je zhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych po jednom obdrzi kazda zo
zmluvnych stran.

Neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy je:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
Vv den nasledujuci po zverejneni na webovom sidle Trnavského samospravneho kraja.

V Piest’anoch dna 04.07.2014 V Piest’anoch dna

Objednéavatel”: Zhotovitel’:



