Zmluva o dielo

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov
v spojeni s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako “zmluva”)

R
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov: Stredna odborna Skola obchodu a sluZieb
Sidlo: Mojmirova 99/28, 921 01 PieStany
Statutarny zastupca: PhDr. Ing. Tomas Kubica

Osoby opravnené konat vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Ing. Tomas Kubica

b) technickych: technik TTSK

c) rozhodovat o zmendach a pracach naviac,
ktoré maja za nasledok zvySenie

dohodnutej ceny: Mgr. Katarina Pavlickové
ICO: 00654302
DIC: 2020537948
Bankové spojenie: Statna pokladiia,
Cislo Gctu IBAN: SK1881800000007000698113
Be?ny Géet: SK
C. tel.: +421918 392 747

(dalej len ,,Objednavatel)

2. Zhotovitel

Nazov: Kreditstav a.s.

Sidlo: Rastislavova 1, 921 01 Piedtany
Statutdrny zastupca: Ing. Lubomir Buchman, ¢len predstavenstva
Osoby opravnené konat vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Lubomir Buchman

b) technickych: Ing. Lubomir Buchman, Bc. Lukas Kasar
ICO: 36225746

DIC: 2021395937

IC DPH: SK2021395937

Cislo Gi¢tu IBAN: SK36 1111 0000 0015 7035 7006

¢. tel.: +421905 623 975

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu v Trnave, oddiel: Sa, vioZka & 10644/T

(dalej len ,,Zhotovitel”)
(dalej spolu Objednévatel a Zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 343/2015Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
o verejnom obstaravani“) s nazvom: ,,Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na

Strednej odbornej Skole obchodu a sluzieb Piestany“, ktorého Uspeinym uchddzadom sa stal
Zhotovitel.



i
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela price podlia projektovej
dokumentacie ,,Debarierizicia budov/odstranenie architektonickych bariér na Stredmnej odbornej

Skole obchodu a sluzieb PieSt'any*.
(dalej len ,dielo”).

2. Vramci plnenia predmetu zmluvy je Zhotovitel tieZ povinny splnit nasledovné povinnosti:

2.1 dodat dielo, t. j. vietky préce a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN a
suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizéciou diela, jeho odovzdanie a
uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky,

2.2 dodriat a splnit véetky podmienky stavebného povolenia €. 2492/3/2024/0VaD-PV vydané
Mestom Piestany, Odbor vystavby a dopravy, referat stavebného poriadku a SFRB, Nam. SNP
€. 3 dna 05.02.2025 (dalej len ,stavebné povolenie”),

2.3 dielo musi byt zhotovené podla poziadaviek Manualu debarierizacie 5kdl a skolskych zariadeni,
link https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf

2.4 realizovat dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si
ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZzaduju. Tym sa mysli najmad, avsak nie vylu¢ne,
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz,
montazny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduje,

2.5 predkladat na schvélenie stavebnému dozoru technické dokumentdcie a vzorky stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Stavebny dozor sa vyjadri k
predloZenej dokumentacii/vzorkam do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom
denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

2.6 zabezpecit vietky vyZzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhldsenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.7 poistit sa pre zodpovednost za Skody spdsobené &innostou podfa tejto zmluvy,

2.8 spracovat prehladny manudl/kalenddr pre prevadzku, idrzbu a opravu diela a jeho ¢asti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatefovi v prehladnej forme vrédtane jej
zoznamu

2.9 (istit stavenisko, zabezpe¢it nakladanie s odpadom oprévnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.10 spracovat kontrolny a skisobny plan pre realizéciu stavby podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z. 2.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontroldch, ako aj jeho
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom

2.11 predloZit potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii,

2.12 poskytnit objednavatelovi siéinnost pri kolauddcii diela.

2.13 spracovat porealizaéné zameranie a geometricky plan

3. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych vtejto zmluve, vsulade s poZiadavkami
Objednavatela riadne a v€as vykonat dielo a odovzdat dielo Objednavatelovi. Objedndvatel sa zavizuje
dielo riadne dokonfené prevziat azaplatit za jeho vykonanie cenu podia platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

4. Miesto realizacie prac: Stredna odbornd 3kola obchodu a sluzieb, Mojmirova 99/28, 921 01
Piestany.

5. Zhotovitel sa zavézuje dielo zhotovit podfa projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (dalej len
«projektova dokumentdcia“), ktora bude odovzdana Zhotovitefovi v zmysle €. VIII, pism. A ods. 2 tejto
zmluvy a v sulade s rozpotom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy, v silade so stavebnym
povolenim, v sdlade so Specifickymi podmienkami zédkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
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a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor3ich predpisov a v stlade so zakonom ¢&. 254/1998
Z.z. o verejnych pracach . Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuiju $pecifické ustanovenia
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlddy € 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢ 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou diela, Je st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

.
KVALITA DIELA

. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢lanku II. tejto zmluvy, jej priloh, predloZenej dokumentacie a nesmie
mat Ziadne vady anedostatky brdniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spésobujice rychlejsie
opotrebenie diela.

. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany nedohodn inak.

. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od

zaCiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) predloZenim potvrdenych porealizaénych projektov 4x v tlatenej forme a 3x na CD/DVD/USB so
zakreslenim zmien a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konani- v zmysle datovej
politiky Objednavatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové sibory stvisiace s
predmetom plnenia tak, aby ich Objednévatel mohol publikovaf, resp. inak vyuzivat vo forméte
otvorenych dat. Zhotovitel je povinny dodat data v $tandardnych otvorenych formatoch, napr. CSV,
TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo Citatelnych a Standardne pouzivanych
formatoch a data v Standardnych geoformatoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych strojovo
Citatelnych a Standardne pouzivanych formatoch, podfa ustanoveni § 40 vyhl. & 78/2020 Z. z. o
Standardoch pre informacné technolégie verejnej sprévy.

b)  zapismi o vykonanych kontrolnych Einnostiach na &astiach diela zakrytych v &ase realizacie, zapismi
o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach:;

¢) zapismi, protokolmi a osvedéeniami o vykonanych skiskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skasky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite kontrukcii a zabudovanych materialoch,
zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevadzkowym poriadkom;

d) osvedceniamio akosti pouzitych materidlov;

e) kopiami zo stavebného dennika;

f)  vyplnenym skiSobnym a kontrolnym pldnom podla § 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach;

g) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele;

h) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vazny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, ECV vozidla, navaiené
mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy, ndzov stavby z ktorej
odpad pochadza,

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace 4x;

j)  planom uZivania verejnej prace (manual uZivania stavby) podla § 14 zdkona & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plén technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky ¢asti stavby,
na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zérucnej doby;

k) porealizatnym zameranim 4x vtlacenej forme, 3x na elektronickom nosiéi - vzmysle datovej
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politiky Objednévatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové stbory stvisiace s
predmetom plnenia tak, aby ich Objednavatela mohol publikovat, resp. inak vyuZivat vo formate
otvorenych dat. Zhotovitel je povinny dodat data v Standardnych otvorenych formétoch, napr. CSV,
TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo Citatefnych a Standardne pouzivanych
formatoch a déta v Standardnych geoformatoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych strojovo
Citatelnych a Standardne pouZivanych formdtoch, podfa ustanoveni § 40 vyhl. & 78/2020 Z. z. o
Standardoch pre informacné technoldgie verejnej spravy.

I} geometrickym planom

m) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie z kazdého dria
realizacie.

. Porudenie ktorejkolvek dielCej povinnosti podfa odseku 3 tohto &l tejto zmluvy sa povaiuje za jej

podstatné porusenie, ako i za porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a nedorobkov.

V.
CENA DIELA

- Cena diela bola stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto
zmluvy vo vySke: 213 254,01 Eur vratane DPH v &leneni:

Cena diela celkom bez DPH; 173 377,24 Eur
23% DPH: 39 876,766 Eur
Cena diela celkom s DPH: 213 254,01 Eur

(slovom: dvestotrindsttisicdvestopétdesiatstyri Eur jeden cent )

- Podrobna Specifikcia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v
Prilohe €.2 tejto zmluvy — Rozpodet stavby (oceneny vykaz vymer).
. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spréavne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré s nevyhnutné pre riadne
spInenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciou,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne spinenie diela.
. Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfiia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalsie sdvisiace prace, ktoré budd potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.
. Cena dohodnutd v odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy zahffia vietky néklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienck podfa tejto zmluvy
a sttaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch, platnych na dzemi Slovenskej republiky,
- technickych norméch a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej tnie,
- normadch a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby,
- sataznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
- naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
- naklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentécie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebna),
- naklady na zriadenie dotasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skladok a inych nakladov
s tym spojenych,
- naklady na docasny zaber inych pléch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,
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naklady na vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii

naklady na kontrolu kvality verejnej price podla zakona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov

naklady na vSetky prace vykonavané za (i¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

ndklady na uhradu spotrebovanych energii potas realizacie diela,

naklady na dhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu, pripadne internetu pre potreby vystavby
(stavbyvediceho a technického dozoru investora),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strazenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela, t. . stavby i 0séb na nej pracujlcich,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastna vodorovnu a zvislti dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v neobwyklych podmienkach
a v nepriaznivom podasi,

naklady na mzdové vydavky, a to iv pripade, ak vzhlfadom k jeho povahe bude potrebné dielo
vykonavat pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja, alebo v noci

naklady sivisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
naklady na aktualizaciu, urCenie a zabezpecenie dotasného a trvalého dopravného znatenia
v zmysle platnych predpisov v ¢ase realizacie stavby,

naklady, ktoré vyplyvaji z povinnosti dodrzat podmienky stavebného povolenia, ako aj uvedené
vo vyjadreniach zainteresovanych organov a organizacii v stavebnom povoleni,

naklady na aktualizaciu PD v pripade jej zmeny, jej postdenie a povolenie zmien

naklady na prace vo sviatok, sobotu a v nedelu resp. noéné préace,

naklady na zabezpecenie a vydanie vietkych povoleni na realizaciu stavby

naklady, ktoré vyplyvaji z povinnosti zhotovitela dodrzat podmienky tejto zmluvy

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady spojené s pripravou staveniska, vytyéenim IS a oplotenim a ochranou staveniska,
naklady na vypracovanie planu uZivania verejnej prace,

naklady na zabezpecenie koordindtora bezpeénosti prace, na vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonteného diela
objednavatelom,

naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudécii stavby v $tyroch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikdty, revizne
spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na
obsluhu a Gdribu technologickych zariadeni, ndvody na Gdribu a pougitie vypliovych
konstrukcii, doklady a certifikdty na akdkolvek &ast diela, pokial sa takéto doklady v silade so
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju,

naklady na porealizatné zameranie a vypracovanie geometrického planu,

ostatné ndklady suvisiace s realizaciou diela.

6. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatinovat naroky na zvydenie ceny diela z dévodu realizacie naviac
prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,



b) nepochopenia projektovej dokumentdcie ,

c) nepochopenia sttainych podkladov v procese verejného obstaravania,

d) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizécii diela,

e) zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa tieZ neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvy3enie ceny diela z dévodu zvy3enia cien
doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény, materidlovy
rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok, boli predlozené:

a) sutainé podklady,

b) projektovd dokumentdcia pre stavebné povolenie,

c) stavebné povolenie,

d) vykaz vymer.

. Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy budu
adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH

. Bez pisomného sthlasu Objedndvatefa a projektanta nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania znédme, Ze je
skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za
Objednavatela mozu potvrdit len osoby opravnené konat za Objednavatela, uvedené v ¢lanku . tejto
zmluvy, a to pisomne (listom), alebo zdpisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo uvedené v élanku II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢éase:

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na prevzatie
staveniska zodpovednej osobe Zhotovitela uvedenej v tejto zmluve a v cenovej ponuke. Vyzvu na
prevzatie staveniska je moiné poslat pisomne alebo elektronicky na e-mailovi adresu Zhotovitela
uvedent v tejto zmluve a v cenovej ponuke najskor den potom, ako tato zmluva nadobudne Géinnost
Termin zacatia realizacie stavebnych prac: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncenia stavby: do 4 mesiacov od zacatia realizacie stavebnych prac

Termin vypratania staveniska: do 5 pracovnych dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

. Casovy avecny harmonogram zhotovenia diela dolo3i Zhotovitel Objednavatelovi pri podpise tejto
zmluvy. Casovy avecny harmonogram sa moze v priebehu plnenia na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran menit, re3pektujic dohodnuté terminy ukonéenia stavby a vypratania staveniska
uvedené v predchadzajicom odseku.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje pripravu a splnenie podmienok stavebného povolenia k zalatiu realizacie
stavebnych prac a samotnu realizaciu diela s désledkom na ome3kanie s plnenim etapy harmonogramu
alebo predizenie terminu plnenia podfa odseku 1 tohto éléanku.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v ome$kani s plnenim pracovnych postupov a etép harmonogramu
z dévodov spocivajlcich na jeho strane alebo nedodrziava harmonogram wvystavby a zarover
neinformuje Objedndvatela podla odseku 3 tohto ¢lanku, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porudenie zmluvy. Vtomto pripade je Objednévatel opravneny Ziadat od
Zhotovitela zmluvni pokutu podfa ¢lanku X. ods. 1 pism. e) tejto zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na odstipenie od zmluvy a naroku na ndhradu $kody.

Dodrzanie terminu podfa odseku 1 tohto ¢ldnku je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
Objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doélo k prerugeniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktord bola realizicia diela
prerusena.

Zhotovitel sa zavizuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla €lénku I1.,, v stlade s touto zmluvou, jej
prilohami, sitainymi podkladmi, projektovou dokumentéciou a s jeho ponukou predloZenou v rdmci
verejného obstardvania v dohodnutej lehote.




7. Objednavatel upozoriiuje Zhotovitela, ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskér v termine
uvedenom v odseku 1 tohto ¢lanku.

Vi,
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradend na zaklade ¢iastkovych faktdr, ktorych vyska bude zodpovedat zrealizovanym
pracam za prislusné obdobie, pricom prvi faktiru je Zhotovitel opravneny vystavit a v Ease, kedy dielo
bude zhotovené v rozsahu kore$pondujicom miniméine 50% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH
podla ¢l. IV. ods. 1 tejto zmluvy.

2. Druha (posledna) faktdra bude Zhotovitefom vystavena po odovzdani a prevzati diela Objednavatefom
bez vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel je povinny spolu s poslednou faktirou predloit Objednévatelovi pisomné potvrdenie, fe m4
uhradené vietky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. V pripade ak Zhotovitel nebude
mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky voéi svojim subdodévatelom a/alebo na poziadanie
Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo uvedent skutoénost nepreukaze, je
Objednavatel oprdvneny pozastavit Ghradu faktdry vystavenej Zhotovitelom, a to aZ do doby Ghrady
splatnych zavidzkov voci subdodavatefom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany
Objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a Objednévatel sa
nedostava do akéhokolvek ome$kania.

4. Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej faktare priloZit kryci list, rekapituldciu a supis vykonanych
prac a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom, ktoré oceni podfa poloZiek uvedenych v ponukovej
cene, podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni stavebny dozor Objednéavatela. Ak mé stpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Sipis
vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade s Prilohou €. 1 tejto
zmluvy. Povinnou prilohou faktiry je taktiei zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
a dodavkach opatreny peiatkou apodpisom Zhotovitefa (potvrdzujicim, Ze prace uvedené
v prilozenych dokumentoch st vsilade so skutoénostou a predstavuji poziadavky Objednavatela
uplatnené v ramci tejto zmluvy), potvrdené képie stavebného dennika za prisluéné obdobie, geodetické
zameranie, vaine listky afotodokumentdcia zachytdvajuca fakturované prace a dodavky, ktora je
zhotovena podfa clanku VIII. tejto zmluvy. V3etky prilohy k faktire musia byt podpisané a opediatkované
Zhotovitelom a stavebnym dozorom.

5. Shpis vykonanych prac musi byt vsulade s polozkami prac uvedenymi v rozpodte stavby, ktory je
neoddelitelnou shcastou tejto Zmluvy o dielo, pricom musi obsahovat obdobie realizécie v fom
uvadzanych prac, musi zaznamenavat skutocne zrealizované mnozstva prac vykonanych Zhotovitefom
vo fakturovanom obdobi a fotodokumentaciu zrealizovanych prac. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6. Zhotovitel m3 pravo po odsthlaseni sipisu vykonanych prac podla ods. 3. a ods. 4. tohto ¢lanku zmluvy
vystavit faktdru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Uhrada faktiry neznamend prevzatie
prislusnej Casti prac Objedndvatelom. Objednévatel si vyhradzuje pravo uhradif iba zrealizované
a pisomne odsuhlasené préce a dodavky.

7. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym spésobom, faktary budi zostavené
prehladne na zdklade sipisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych zodpovednym pracovnikom
Zhotovitela a stavebnym dozorom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur vystavenych podfa tohto ¢lanku je 60 kalendarnych dni
odo dia ich dorutenia Objednavatelovi, nakolko dielo je financované aj z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti SR v stilade so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Plénu obnovy a odolnosti SR
pre projekt ,Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej skole
obchodu a sluZieb PieStany”, a to formou systému zalohovych platieb a refundéacie a potvrdzuju, Ze
takto dohodnuté lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiicim
z tohto zavdzkového vztahu pre Zhotovitela ako veritela.

9. Kazda faktura vystavend na thradu bude vyhotovend v 4 rovnopisoch. Faktura na thradu a jej prilohy
musia obsahovat naleZitosti v zmysle platnych zakonov upravujicich nélezitosti uctovnych a dafovych
dokladov a bude obsahovat nazov stavby: ,Debarierizécia budov/odstranenie architektonickych bariér
na Strednej odbornej Skole obchodu a sluZieb Piestany”, nazov projektu: ,Debarierizacia
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10.

budov/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej skole obchodu a sluzieb Piestany”,
nazov programu: ,Plan obnovy a odolnosti SR”, kdd projektu: 06101-20 V01-00163. Sumy v étovnych
dokladoch aich prilohach sa uvadzaji spresnostou na dve desatinné miesta s matematickym
zaokruhlenim. Vystavenu fakturu vratane potvrdenych priloh je Zhotovitel povinny poslat poétou alebo
osobne do podatelne Objedndvatela a zaslat elektronicky na e-mailovi adresu zssmojmir@zupa-tt.sk.
Objednavatel vykona pred Ghradou faktury jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. V pripade,
ze faktdra bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje alebo nebude obsahovat nélezitosti
vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti deklarované vtejto zmluve, Objedndvatel vrati
faktiru Zhotovitefovi na opravu, resp. prepracovanie do 7 pracovnych dni odo dfia jej obdrzania.
Zhotovitel je povinny predloZit novi faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat
od terminu predloZenia novej faktury. Pre Géely tejto zmluvy sa za defi Ghrady povazuje def odoslania
prisludnej pefaZnej sumy z (¢tu Objednavatela na ucet Zhotovitela.

ViI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximélnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny oznamit
Objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri pineni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objedndvatela. Zhotovitel sa zdroven zavizuje, ze pri plneni tejto zmluvy bude
postupovat tak, aby bol dodrzany harmonogram zhotovenia diela a aby bol zabezpeéeny nerugeny
priebeh vyu€ovacieho procesu skoly a pripadnej dalSej stavebnej éinnosti tykajicej sa realizacie dalgich
Casti zakazky inym zhotovitelom.

. Objednavatel sa zavdzuje vcas odovzdat Zhotovitefovi v3etky informacie, ktoré vyplynu z plnenia

predmetu zmluvy a informovat ho o vietkych skuto¢nostiach, ktoré maji vplyv na plnenie predmetu
zmluvy.

. V zaujme riadneho spinenia predmetu tejto zmluvy sa Objednévatel zavizuje poskytnit Zhotovitelovi

na jeho Ziadost potrebnu sGcinnost.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu podla élanku Il. tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k ich
poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel zarucuje uplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre pozadovany Géel.

Technické rie3enie bude zodpovedat sicasnej technickej tGrovni, v silade s platnymi zakonmi a
prisluSnymi STN a EN.

. Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni

zodpovednost.

. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnt sacinnost.

. Vpripade, Zze na zéklade kontroly/auditu podfa odseku 8 tohto ¢lanku vznikni Objednavatelovi

neopravnené vydavky z dévodu zapritineného zo strany Zhotovitela, Objednavatel ma pravo uplatnit
voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske preukézatelnych neoprévnenych vydavkov v zmysle spravy
o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto neopravnené vydavky uhradit do 30
kalendarnych dni od obdrzania vyzvy Objedndvatela na zaklade vysledkov kontroly/auditu.

VIIL.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

Odovzdanie staveniska

1. Objedndvatel odovzda protokoldrne Zhotovitefovi stavenisko s pravoplatnymi rozhodnutiami

a povoleniami. Tdto skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je povinny Zhotovitel zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim
staveniska Objednévatel vyzve Zhotovitela na jeho prevzatie tak, aby zo strany Zhotovitefa mohla byt
dodrzana lehota podla €lanku V. ods.1 tejto zmluvy.
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Pri_odovzdani staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v jednom
vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD/USB.

. Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje energii;

naklady za energie znasa zhotovitel (vratane podruzného merania).

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy,

. V pripade €innosti nad (pod) existujicimi inzinierskymi sietami je potrebné riadit sa pokynmi dotknutych

spravcov sieti.

. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vietkych inzinierskych sieti a polohu

jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne zameranie
vyskovych kot. Néklady na préce Zhotovitela uvedené v tomto bode st zahrnuté v cene diela. Zhotovite!
nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade ich poskodenia
pocas jeho cinnosti ich opravi na vlastné naklady.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

. Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného

dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do piatich pracovnych dni. Ak sa v uvedenej lehote
nevyjadri, ma sa za to, ze s obsahom zdpisu suhlasi. Stavebny dozor bude zirove# k dispozicii pocas
celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodévok.
Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadaf, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, 7e Zhotovitel v primeranej dobe
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatne porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie
technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i. alkohol, bezpeénostné
opatrenia apod.). Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych subdodavatelov,
neuvedenych v Prilohe ¢.3 tejto zmluvy o dielo, bude to povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Pre
tento pripad dohodli zmluvné strany zmluvnud pokutu v zmysle ¢lanku X ods. 1 pism. h) tejto zmluvy.

. Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny realizovat dielo a viest stavebny dennik prostrednictvom zodpovedajiceho
stavbyveduceho/odborne spasobilej osoby, ktory musi svoju prisluéni odbornt spésobilost deklarovat
potrebnym dokladom najneskér v deri uzatvorenia tejto zmluvy (v pripade jeho zmeny je nutné odbornd
spbsobilost nového stavbyvediceho preukdzat potrebnym dokladom e$te pred vymenou
stavbyveduceho). Do stavebného dennika bude stavbyvediici zapisovat vietky skutoénosti rozhoduijiice
pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych
dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov Slovenska a zékonom €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov a
predkladat stavebny dennik technickému dozoru Objednévatela, resp. Objednavatelovi. Suéasne je
Zhotovitel povinny pocas zhotovovania diela zabezpeéit podrobnt fotodokumentéciu stavebnych prac.
Podrobna fotodokumentacia fakturovanych poloZziek v rozsahu minimalne 20 fotografii stavu pred a po
zabudovani Casti stavby odovzdanad v elektronickej forme na CD nosi¢i bude povinnou prilohou kazdej
faktury vystavenej Zhotovitelom podfa ¢lanku VI. tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny odovzdat
fotodokumentaciu na poZiadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD/USB nosiéi
kedykolvek pocas celej realizécie stavebnych prac.

. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatefom pocas zhotovovania diela a tykajlice

sa diela.

. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v iom uvedenym sa vyjadrit do 5

pracovnych dni, inak sa md za to, Zze s obsahom zépisu sthlasi.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska zvoldvat v intervale minimdine 1 x za 14 kalendarnych
dni pracovné a kontrolné porady za G¢asti poverenych zastupcov Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory bude tieZ uvedeny v stavebnom denniku a podpisany vietkymi Géastnikmi.



5. Zhotovitel je povinny do 7 kalenddrnych dni od u€innosti zmluvy o dielo vypracovat kontrolny a sk(Sobny

10.

11.

12

13.

14.

15,

16.

X7

18.

19.

plan (ndvrh) na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objedndvatelom a projektantom schvéleny do 5
pracovnych dni. Zhotovitel je povinny priebezne vyplnat tento plan v priebehu vystavby. Nepredlozenie
planu zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za ucasti projektanta

a Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Pldn uZivania verejnej prace bude suéastou
odovzdania a prevzatia diela.

. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela a stavebny dozor pisomne, zapisom do stavebného dennika

a elektronickou poStou najneskér 5 pracovné dni vopred na kontrolu ak prevereniu vietkych
vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi,
je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady. V pripade, Ze sa Objednavatel do 5 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi,
je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach. Neskorsie pozadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednavatel. Objedndvatel moéZe urcit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude kontrolovat priebeh a kvalitu
realizovanych prac a dodavok.

. Zhotovitel je povinny v sulade s § 551 Obchodného zékonnika bez zbytoéného odkladu upozornit na

nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu Objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej spésobilosti.

. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania diela

pre nevhodnost Objedndvatelovych pokynov alebo v sdvislosti s pouZitim nevhodnych veci
Objednavatela aZz do doby, ked takito nevhodnost maohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekaiky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel zni$a nebezpeenstvo
$kody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel na
vlastné naklady zabezpeci funkénost staveniska po celt dobu vystavby a zabezpeci cistotu kamunikécie
po vyjazde vozidiel zo stavhy.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia,
aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi ktori maja prislusnd kvalifikiciu na vykonanie préc
a s odborne zaskoleni na 3pecializované prace. Zhotovitel je povinny vietkych pracovnikov stavby
oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a zabezpecit ich dodrZiavanie pocas vystavby.

Pocas realizécie prdc Zhotovitel neméze znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit siéast diela.
Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zdvdznost iodportcania vSetkych platnych STN aEN, vyhlaSok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materidly, vyrobky a technolédgie pri
realizacii prac musia mat certifikdt o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leéenia a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udriovat viestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri uskutocfiovani diela nepouzivat technologie, materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chrénené patentovymi alebo autorskymi pravami bez stihlasu
opravnenych osbb. V opatnom pripade znasa Zhotovitel vietky désledky z toho vyplyvajtce.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpeéené tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylaéit nadmerné zataZovanie
Zivotného prostredia (napr. hlukom, pradnostou). V pripade znecistenia verejnej komunikacie ¢
priestranstva je povinny zabezpedit ich okamzité vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit koordinitora bezpenosti prace a zaroveri je povinny zaobstarat
vypracovanie planu bezpecnostia ochrany zdravia pri préaci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
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20.

23;

22,

23.

na stavenisku vzmysle nariadenia vlddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie bezpeénosti
premavky na cestnych usekoch a vietky pripadné $kody, zavinené svojou &innostou. Pri uskutocfiovani
prac je nutné dodrziavat vietky sivisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpenosti pri praci,
o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizicie diela byt poisteny proti $kodam spdsobenych jeho
¢innostou, vratane moZnych 8kdd pracovnikov Zhotovitela, a to a# do vysky ceny diela. Zhotovitel nesie
voci Objednavatelovi zodpovednost za skody spsobené €innostou svojich subdodévatelov tak, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit Objednavatelovi pred prevzatim staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne a véasné pinenie predmetu tejto zmluvy kltic¢ovymi odbornikmi,
ktori splnili poZiadavky stanovené Objedndvatelom v ramci podmienck Géasti vo verejnom obstaravani
vysledkom ktorého je tato Zmluva vzmysle ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) zikona o verejnom
obstaravani a kritérii na vyhodnotenie ponuk k predmetu tejto Zmluvy, ktori sa budi podielat na plnenf
predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel poskytne Uplnt stcinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s objednévatefom (a
to najmd, nie v3ak vylucne: iny zhotovitel, technicky dozor objednéavatela, kontaktna osoba, autorsky
dozor, stavebny dozor) a s predchddzajicim sihlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie
vietkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zédleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich
stéinnosti.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim diela Objednavatelovi na zdklade
Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v Styroch origindloch v slovenskom jazyku,

podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje

0 Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a S3pecifikiciu odovzddvaného diela, ndzov projektu:

»Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej $kole obchodu

asluzieb Piestany”, kod projektu: 06101-20-V01-00163 Tri originaly protokolu si uréené pre

Objednévatela a jeden origindl pre Zhotovitefa. Za Objedndvatela prevezme dielo osoba uvedend

v ¢lanku I. zmluvy ako osoba opravnena prevziat dielo.

Sucasne s odovzdanim diela odovzdé Zhotovitel Objednavatelovi relevantné doklady:

a) potvrdeny porealizacny projekt (projekt skutoéného vyhotovenia) papierovej forme 4x a na
CD/DVD/USB 3x so zakreslenim zmien a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konani
— v zmysle datovej politiky Objedndvatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové
sbory suvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednavatel mohol publikovat, resp. inak
vyuzivat vo formate otvorenych dat. Zhotovitel je povinny dodat déta v Standardnych otvorenych
formadtoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo &itatelnych a §tandardne
pouzivanych formatoch a data v Standardnych geoformatoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych
strojovo citatelnych a Standardne pouzivanych formatoch, podla ustanoveni § 40 vyhl. ¢. 78/2020
Z. z. o standardoch pre informaéné technolégie verejnej sprévy.

b) zdpisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Eastiach diela zakrytych v ¢ase realizacie, zapisy
o skaskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skiigkach

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach poufitych  materidlov
a osvedCenia o akosti pouZitych materidlov (overovacie kontrolné skigky tesnenia, protokoly,
spravy o kvalite kon3trukcii a zabudovanych materidloch, zatazovacie skusky, zvarové skugky,
protokoly o miere zhutnenia a i.), prevadzkovy poriadok;

d) potvrdené kopie zo stavebného dennika;

e) potvrdenia spravcu certifikovanej sklddky formou vaznych listkov o prijati odpadov, stavebnej sute,
tuhého komunélneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vazny listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, ECV vozidla, navaiené mno#stvo (v truktire:
brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, ndzov stavby z ktorej odpad pochadza;

11



f)  doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikdty pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele:

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace 4x;

h) plan uzivania verejnej prace (manudl uZivania stavby) podla § 14 zékona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky casti stavby,
na ktoré sa vztahuje zéruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby;

i) vyplneny skiSobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach;

j) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie
z kazdého dna realizacie.

k) porealizacné zameranie stavby 4x v tlacenej forme, 3x na elektronickom nosici a geometricky plan
— v zmysle ddtovej politiky Objednavatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové
subory suvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednévatel mohol publikovat, resp. inak
vyuzivat vo formate otvorenych dét. Zhotovitel je povinny dodat déata v Standardnych otvorenych
formdtoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo titatelnych a étandardne
pouzivanych formatoch a data v Standardnych geoformétoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych
strojovo Citatelnych a Standardne pouzivanych formatoch, podla ustanoveni § 40 vyhl. &. 78/2020
Z.z. o Standardoch pre informaéné technoldgie verejnej spravy.

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to, ze dielo
ma vady.

. Dielo sa povaiuje za ukonené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo md vady, dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom
zapis o zistenych vaddach, spésobe a termine ich odstranenia.

. Ak vieobecné zévazné predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie ska$ok osvedétujicich
dohodnuté vlastnosti diela, musi GspesSné vykonanie takychto skiSok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu diela. Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi a stavebnému dozoru
najneskér 15 pracovnych dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripraveny na uskutoénenie
potrebnych skaSok. Vietky skusky tykajuce sa diela, ktorych vysledky nebudt zodpovedat parametrom
a vykonom dohodnutym v zmluve alebo poZadovanych podfa pravnych predpisov alebo technickych
noriem budu Zhotovitefom vykonané opatovne dovtedy, kym takéto parametre avykony nebudu
splnené, priCom Zhotovitel bude musiet odstranit vietky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v ¢o
najkratsom Case. Objednévatel moZze akceptovat dalsie opakovania tych istych ski$ok za predpokladu,
Ze takéto dodatocné skusky budi vykonané Zhotovitefom na jeho néklady a Zhotovitel nahradi priame
naklady Objednavatela vzniknuté v tejto stvislosti.

- Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat stavebny objekt vycisteny od zvy$nych
materialov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a uzivat. Sicasne je povinny uviest do pévodného
stavu terenne Gpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu alebo narugeniu.

X.
SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY

. Objednavatel' ma pravo Ziadat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske:

a) 300 Eur za kaZzdy aj zacaty dern omeskania, ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podla ¢l.
V ods. 1 tejto zmluvy,

b) 0,1 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kaidy defi omeskania v pripade, ak nedodri termin
ukoncenia stavby dohodnuty v €ldnku V. tejto zmluvy,

c) 0,5%zdohodnutejceny dielas DPH za kaZdy defi omeskania s odstranenim véd diela podla élanku
IX. ods. 5 a clanku XI. ods. 9 tejto zmluvy,

d) 300 Eur za kazdy, aj zataty defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla élanku V. tejto
zmluvy,
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e) 0,1 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kaidé nedodrianie jednotlivého dielieho terminu
stanoveného v ¢asovom a vecnom harmonograme stavby v silade s &lankom V. ods. 4 tejto
zmluvy,

f) 500 Eur v pripade porusenia povinnosti podfa &l. VIIL. pism. C tejto zmluvy, pokial nie je pre dané
porudenie dohodnuta ind sankcia.

g) 5 % z ceny diela bez DPH v pripade odstipenia Objednavatela od tejto  zmluvy
v dbsledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom podfa éldnku XIV. ods. 1 tejto
zmluvy.

h) 5000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdoddvatelov na stavbe. Tuto pokutu je
Objednavatel opravneny uplatnit opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzderi), kym nenastane naprava.

i} 500 EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania so zaatim realizacie stavebnych prac v zmysle €1. V ods.
1 tejto zmluvy.

. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske.

- Objednavatel je opravneny fakturovat zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknd podla tejto zmluvy narok,
pricom sicastou takejto faktiry bude struény popis, resp. dokaz o dévode zakladajicom narok na
zmluvnu pokutu.

. Vpripade omeskania Objedndvatela s(hradou faktir za dielo, ma Zhotovite! narok na uroky
z omeskania v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

. Ak Objednavatelovi z dévodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost vrétit poskytovatelovi celd vysku
prostriedkov planu obnovy a odolnosti alebo jeho ast, Objednévatel je opravneny ich poZadovaf od
Zhotovitela a Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100% z vratenej
sumy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo bude zhotovené riadne a vtas, smaximalnou odbornou
starostlivostou, v sdlade stouto zmluvou, jej prilohami, s podmienkami uvedenymi v pravoplatnom
rozhodnuti o povoleni stavby, s verejnym obstardvanim a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a pokynmi Objedndvatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo ma vady najma ak:

b) zhotovené dielo nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, jej prilohach, prislunym
STN EN a zavaznym predpisom,

¢) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

d) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

e) suvadyvdokladoch nutnych na uzivanie podla élanku IX. ods. 3,

fy ~ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od

Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich

nevhodnost, pripadne na fnu pisomne upozornil Objednévatela a ten na ich poufiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda Zhotovitel

pocas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednavateflovi (§ 562 ods. 2 pism. c) Obchodného

zékonnika).

Zarutna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zaéina plyndt diiom

protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov a neplynie v Case, kedy

Objednévatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na doba na pouzité

materialy a vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prisluinom zaruénom

liste, minimalne viak dvadsatstyri (24) mesiacov (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba®). Zhotovitel je

povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednéavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie

Osobitna zarucna doba. Osobitna zéruéna doba plynie odo dria uvedeného v zaruénom liste.

. Zérukou Zhotovitel preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spbsobily na pouzitie

na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.

. Pripadnd reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavdzuje uplatnit
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bezodkladne e-mailom alebo pisomnou formou, pricom za zaciatok prerusenia plynutia zaru¢nej doby
sa povazuje defl dorucenia oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi.

8. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned'po prijati reklamacie podla
odseku 7 tohto ¢lanku a vady odstrénit bez zbytocného odkladu. O odstraneni vady diela spisu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu:

e mend zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

e datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
e vyjadrenia, ¢ivada branila riadnemu uZivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

9. V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat zapis v zmysle odseku 8 tohto ¢lanku alebo zapis o zistenych
vadach v zmysle clanku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nezaéne s odstrafiovanim vad v dohodnutej lehote,
je Objednavatel opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
Rovnaké pravo vznika Objedndvatefovi iv pripade, ak Zhotovitel neodstrani uplatnené vady
v primeranej lehote.

10.V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok znizenie technickych parametrov
a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objednévatelovi
narok na nahradu skody a odstupenie od zmluvy.

XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1. Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Zhotovitelom v suvislosti s realizaciou rekonstrukénych prac.

2. V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane
ma druha strana ndrok na nahradu vzniknutej skody.

3. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kéd vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizécii préc, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to, ¢&i tieto boli
vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposoben, alebo zapritinent $kodu pri realizacii diela odstrani v lehote
dohodnutej medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom, Ze uvedie podkodent vec do pévodného stavu,
alebo zaplati nahradu $kody v pinej vySke. Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstiipenie od
zmluvy.

4. Okolnost vylutujlica zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost predstavujiica vy33iu moc vyluéuje narok
Objednavatela za nadhradu Skody, na zmluvni pokutu a na akykolvek iny narok Objednavatela podla tejto
zmluvy, ktory Objednavatelovi vznikol v désledku porusenia povinnosti Zhotovitefa podfa tejto zmluvy
Zhotovitelom v sdvislosti s okolnostou vylu€ujicou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou
predstavujlicou vy3siu moc. Pocas doby trvania okolnosti vyluéujicej zodpovednost Zhotovitela a/alebo
udalosti predstavujicej vy83iu moc, Zhotovitel nie je v omeskani so splnenim akejkolvek povinnosti
Zhotovitefa podfa tejto zmluvy. Okolnost vyluéujica zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost
predstavujlica vy3siu moc ma za nasledok primerané predizenie lehoty na spinenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy, ksplneniu ktorej zo strany Zhotovitela nedodlo v désledku a/alebo stvislosti
s okolnostou vylu€ujicou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou predstavujicou vy&giu moc.

X1,
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene vlastnickeho prava k dielu prichadza momentom protokoldrneho
odovzdania diela Objednavatelovi, pricom Objednévatel ako organizacia v zriadovatelskej pdsobnosti
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Trnavského samospravneho kraja (,dalej ako ,Zriadovatel”) nadobidda dielo do vlastnictva svojho
Zriad'ovatela a do svojej spravy.

2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel, Kipna cena tychto
veci je sicastou ceny podla ¢ldnku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava viastnikom tychto veci az
do ich pevného zabudovania do stavby svynimkou zariadeni uhradenych Objedndvatelom pred ich
zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znéia
Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho ¢asti Objedndvatelom.

XIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu. Za podstatné porugenia
zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZzuji najmi nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela si vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam podfa tejto Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim koneéného terminu, resp. terminov podla

harmonogramu,

¢) Zhotovitel nie je schopny plnit tdto zmluvu,

d) je naZhotovitela vyhldseny konkurz, je v restrukturalizatnom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti, resp. &innosti podla tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel nedévodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim prac

a doddvok podla tejto zmluvy,

g8) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistend pritomnost neopravnenych subdodévatefov v zmysle &lanku VIII. pism. C
tejto zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodévatelia neboli pogas trvania tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost vyplyvala zo zékona &. 315/2016 Z. z., resp.
boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

j) ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. XI ods. 10 a €l. XII. ods. 3 tejto zmluvy

k) ak nastala niektora zo situacii uvedenych v €lanku VIIl pism. C ods. 10 a 27.

I) porusenie ktorejkolvek diel¢ej povinnosti podla &l Il ods. 3.

m) Zhotovitel nedoruéi ndvrh nového subdodévatela vlehote piatich pracovnych dni odo diia

dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neur¢i dihéiu lehotu.

2. V pripade odstipenia Objednévatela od tejto zmluvy ma Objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke 5 % z ceny diela bez
DPH v zmysle Clanku X. ods. 1 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny nahradit $kodu a odévodnené
preukazatelné zvysené naklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vznikni Objednavatelovi
predizenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim asti vykonov
Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
Zhotovitela) a preukdzatelne zvy3ené ndklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doteraj$ou
cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou
nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu.

3. Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trvd, alebo ak
nevyuéije pravo v lehote podfa ods. 1 tohto ¢ldnku od zmluvy odstipit, mdZe od zmluvy odstupit len
spbsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 1. tohto ¢lanku stanovi na dodatoéné
pinenie dodatoCn lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v ods. 1 tohto ¢l.

5. Odstdpenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvne;
strane.

6. Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na nahradu
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§kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zéakonné sankcie, narokov na zmluvni pokutu,
narokov zo zaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odsttpenia od zmluvy zrealizovana.

. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriadovatela,
b) v pripade odstipenia od zmluvy su zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky
a pohladavky.

. V pripade odstipenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je Zhotovitel povinny odovzdat

Objednavatelovi celt dovtedy prevzatu dokumentdciu viaZucu sa k zhotovenej Casti diela, a to najneskér
do 7 kalendarnych dni odo dna doruéenia odstipenia od zmluvy.

XV.
ZMENY ZMLUVY

. Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni § 18

zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvu moZno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu
obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

. Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1.Zhotovitel predloZi navrh zmeny pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim. Zmenovy
list m6Ze zhotovitel predlozit najneskor 3 tyzdne pred terminom odovzdania diela.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:
a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpottu, ktory
je sucastou pévodnej zmluvy,
b) pripoloZkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, bud prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou CENKROS na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané,
d) nevykonané price budi odpocitavané v cene uvedenej v Prilohe €.2 - rozpottu.
2.2 Objednavatel sa vyjadri k navrhovanym zmenam, pripadne ich zasle na odsuhlasenie
poskytovatelovi prostriedkov mechanizmu planu obnovy a odolnosti a nasledne o navrhovanej
zmene bezodkladne rozhodne, ¢i sthlasi s vykonanim zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

. V pripade, ze Objednavatel sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi stranami

pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v élanku VI. tejto zmluvy o dielo a na

zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.

. V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavatefom ma vplyv na termin vystavby, st

zmluvné strany oprdvnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, iba v pripade, ak to nebude v rozpore
s podmienkami verejného obstaravania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.

. V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podfa ods.

2 a nasl. tohto clanku zmluvy.

Naviac prace poZzadované zo strany Zhotovitela mdZu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy vo
forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opaénom pripade Objednévatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoétu odstihlaseny oboma zmluvnymi
stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude
opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

XVI.
SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREINEHO SEKTORA

Zhotovitel méze na vykonanie diela vyuzit subdodavatelov, pricom sa v8ak zodpoveda Objednavatelovi,

ako keby dielo vykonaval sém, na svoju zodpovednost, v dohodnutom &ase av dohodnutej kvalite
a sucasne Zhotovitel nesmie zadat' vyhotovenie celého diela len jednému subdodavatelovi.

16



10.

1.

12.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podia tejto zmluvy spolupracovat s tretimi
osobami, bude postupovat v stlade s ustanovenim § 41 zakona o verejnom obstarévani a s pravidlami
pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto Elanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v Case uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatel'sk zmiuvu/zmluvy so
subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budi podielat na vykonavani predmetu tejto zmiuvy, je
povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 3 ,Zoznam subdodavatelov s finanénym
vyjadrenim poddodavok a ich $pecifikaciou alebo vyhldsenie, Ze zhotovitel zrealizuje vietky prace

vlastnymi kapacitami* (dalej ako ,Priloha &. 3") Gdaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu
podla ustanovenia § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné
meno, resp. nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelene
ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia zmluvy,
ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha & 3 je vtakom pripade
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi splhat podmienky Gcasti, tykajlice sa osobného postavenia v rozsahu v akom ich
musi spifiat (spesny uchadza¢ a nesmu u neho existovat ddvody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar, uskutoéiiovat' stavebné
prace alebo poskytovat sluZzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Gasti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel pinit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek poas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamzitl vymenu
ktorehokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo
jeho Cast vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma
Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit' jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5 (piatich
pracovnych dni) odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi aklkolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi,
a to do piatich pracovnych dni odo dnia, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto zmene,

K zmene subdodavatela méze dojst len po odsthlaseni Objednavatelom na zaklade aktualizovania
Prilohy €. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto &lanku zmluvy. Zhotovitel je povinny
najneskdr 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza diu, v ktorom ma nastat zmena
subdodavatela, pisomne oznamif Objednévatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych Gdajov pévodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel subdodavky vo vztahu
k zmluve, predmet subdodavky a (daje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu ako st
udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalsieho subdodavatela potas trvania zmluvy, musf
subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat podmienky téasti tykajice sa
osobneho postavenia a zarovefi nesmui u neho existovat' dévody na vylucenie podia § 40 ods. 6 pism.
a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar / poskytovat' sluzbu /
realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.
Spinenie osobného postavenia novy subdodavatel preukaze predlozenim relevantnych dokladov.
Zarovefi kaZzdy takyto subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel Objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady
preukazujuce splnenie podmienok UZasti podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani od
subdodavatela a to v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov. Naklady
spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa Zhotovitel bez naroku na ich thradu objednavatelom.
V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spliia podmienky U&asti, tykajice sa osobného postavenia
v rozsahu, v akom ich musi spliiat spesny uchadza&, Objednavatel ho schvali.

V pripade, Zze navrhovany subdodavatel nespina podmienky G&asti, tykajlice sa osobného postavenia
v rozsahu, v akom ich musi splfiat' ispe$ny uchadzaé, Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o jeho
nahradenie. Zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neuréi dih3iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla predchadzajuceho
odseku tohto Clanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povazovat za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla él. X ako i pravo odstipit' od
tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani a subdodavatelia podia ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov musia
byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pogas celej doby trvania tejto zmiuvy. U
subdodavatelov tato povinnost' plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri
partnerov verejneho sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
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zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zakon ¢. 316/2016 Z. z.“). Porudenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na
zmluvna pokutu podfa ¢l. X a su¢asne prévo na odstlpenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne spinené povinnosti ohladom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost' Udajov zapisanych v registri partnerov verejného sektora,
identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie koneéného uzivatela vyhod v zmysle
ustanovenia § 11 zakona €. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone&nych uzivatelov vyhod zapisané
overenie identifikécie kone¢ného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie
je povinny pInit' zo Zmiuvy a nedostane sa pritom do ome$kania. Dévodom na odsttipenie od tejto Zmluvy
Je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra
partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie povinnosti ustanovenych zakonom &.
315/2016 Z. z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako
30 dni v omeskani so spinenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona &. 315/2016
Z.z. Kym Zhotovitel nesplini svoje povinnosti podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je povinny
pinit z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva je platnd diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne GEinnost

nasledujuci den po zverejneni v Centralnom registri zmllv v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. 2. o
slobodnom pristupe kinformacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii).

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluéné ustanovenia

Obchodného zékonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenske] republike.

. Obidve zmluvné strany prehlasuji, 7e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnut

v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavierajd
ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdri Objedndvatel a 2 Zhotovitel.
. Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢.1: Opis predmetu zdkazky

Priloha €.2: Cenova ponuka a Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer) pre prisluént Cast

Priloha €.3: Zoznam subdodévatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich 3pecifikiciou alebo
vyhlasenie, Ze zhotovitel zrealizuje v3etky prace vlastnymi kapacitami

V Piestanoch dina 2 6. MAJ 2025 V Pieitanoch dia 2 6. MAJ 205

Za

Zhotovitela: Za Objednavatela:



