ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 4 zikona & 343/2015 Z. . 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zikonoy (dalej len ,,zmluva®)

medzi
Objednavatel’;
Nazov a adresa: Strednd odborna $kola obchodu a sluzieb

Mojmirova 99/28, 921 01 Piestany
Zastipeny: PhDr. Ing. Tomas Kubica, riaditel’ Skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a)  zmluvnych: PhDr. Ing. Toma$ Kubica
b)  technickych: PhDr. Ing. Tomas Kubica
Bankové spojenie: Stétna pokladnica
Cislo Gétu (IBAN): SK53 8180 0000 0070 0049 3492
ICO: 00 654 302
DIC: 2020537948
Cislo telefonu: 033/7726491
E-mail: kubica.tomas@mojmirka.sk
(dalej len »Objednavatel*)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: Peter Brezovan — PROJEKT
Beckovska 6925/5, 921 01 Piestany

Zastipeny: Peter Brezovan
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a)  zmluvnych: Peter Brezovan
b)  technickych: Peter Brezovan
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s., pob. Pie§tany
Cislo tgtu (IBAN): SK92 0200 0000 0048 1195 6055
ICO: 30 727 545
DIC: 1020328958
ICDPH: T
Cislo telefonu: +421 905 264 760
E-mail: mail.pb.projekt@gmail.com
Zapisany

Zivnostensk)’/ register 204-4738 — Zivnostenské opravnenie ¢. OU-PN-OZP-2023/006471-3
z20.6.2023

Zivnostensk)’/ register 204-4738 — Zivnostenské opravnenie ¢. OU-PN-OZP-2023/006471-4
z:21.6.2023

(dalej len ,,Zhotovitel)

(dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana®),
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Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —
sadavanie zdkaziek s nizkymi hodnotami zdkona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ( dalej len ,, zakon &. 343/2015 Z.z.” ) s nazvom:
Vypracovanie projektove] dokumentacie ,, Rekon$trukeia §kolského zariadenia Semafor a
zmena Géelu vyuZitia priestorov v budove Skoly® — SOS obchodu a sluzieb Piestany, Cast’
2: ,, Zmena Gdelu vyuZitia priestorov v budove 3koly“ - vypracovanie projektovych
dokumentdcif vritane infinierskej éinnosti pre vydanie stavebného povolenia / zmenu inicelu
vyufitia a odborny autorsky dohlad*.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat' a dodat’ vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost Objednévatelovi dielo spocivajuce vo
vyhotoveni projektovych dokumentdcii, vpkonania inZinierskej Cinnosti a odborného
autorského dohladu v nasledovnom rozsahu:

1.1. Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie / zmenu tucelu vyuzitia —
podla opisu predmetu zakazky — technickd 3pecifikacia uvedena v zmysle
aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych ¢innosti. Vypracovanie projektovej dokumenticie bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia / zmeny ucelu vyuZitia.
Sugastou projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie / zmeny ucelu
vyuzitia je zabezpecenie vstupnych podkladov — zameranie skutkoveho stavu
podla opisu predmetu zakazky - technickd $pecifikacia uvedend v zmysle
aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych ¢innosti.

1.2. Vykon inZinierskej ¢innosti - inZinierska ¢innost’ je vyzadovana v rozsahu
potrebnom pre vydanie stavebného povolenia/ zmeny tcelu vyuZitia
(technicka 3pecifikacia uvedend vo Vyzve na predlozenie cenovej ponuky
v zmysle aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inZinierskych ¢innosti).

1.3. Projektova dokumenticia pre realizaciu stavby vratane rozpoctu a vykazu
vymer — podla opisu predmetu zakazky — technicka 3pecifikicia uvedena
v zmysle aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inzinierskych Einnosti. Vypracovanie projektovej dokumenticie bude
podkladom pre realizaciu stavby.

1.4. Vykon Odborného autorského dohl’adu (dalej len ako ,,OAD*) - podl'a opisu
predmetu zékazky — technickd Specifikacia uvedena v zmysle aktualneho
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti.

(d'alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy® alebo ,,dielo* a jednotlivo ako ,,¢asti diela® alebo

,jednotlivé plnenia®).Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy su
$pecifikované vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy
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ako priloha &. 1 atvori Jej neoddelitelnt sudast. Zhotovitel je povinny vypracovat’
projektové dokumentécie v stlade so sutaznymi podkladmi.

Podkladom pre vypracovanie jednotlivych projektovych dokumentécii je obhliadka miesta
realizacie. Zhotovitel je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat eSte pred
zaatim vypracovania projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a vyziadat' si od
Objednévatel'a vietky potrebné podklady a informécie, ktoré savisia s plnenim predmetu
zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informécie poskytntit’. Rovnako je
Zhotovitel' povinny pred spracovanim diela preverit si existenciu podzemnych
inZinierskych sieti u ich Spraveov.

Cast’ diela podla ods. 1 bodu 1.1 a 1.3 tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenti €ast’ plnenia,
ktora bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Projektové dokumentacie vzmysle €l. 1 ods. 1 budi vypracované a overené osobou
odborne spdsobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlagok.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuti cenu uvedent v ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vypracuje a odovzda ¢ast diela podla ¢L. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.3 (graficku
i textovil Cast’) v nasledovnej forme:

-V pisomnej (tladenej) forme v 6-ich vyhotoveniach (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach),

- Velektronickej forme na troch USB nosi¢och — graficki ¢ast’ vo formate DWG a DGN
v suradnicovom systéme S-JTSK, textova &ast vo formate.doc, tabulkova &ast.xls
a vsetko vo formate PDF.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych Organov a spraveov
inZinierskych sieti zapracuje do projektovych dokumenticii po  prerokovani
s Objednéavatel'om do 10 dni po tom, &o sa o nich dozvedel, ak nedéjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podra ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.

Projektové dokumentacie Zhotovitel spracuje v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.
vzhl'adom na skuto¢nost, 7e realizacia diela bude uskutotnens po verejnom obstaravani na
Zhotovitela diela, ¢o znamena, Ze nie Jje moZné v projektovych dokumentaciach uvadzat
obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok &i
vyrobeu, ale iba presny opis ich parametrov.

Clanok 2
Terminy a spésob plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje riadne a véas splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podra &l. 1 tejto
zmluvy, v salade s touto zmluvou, Vyzvou na predloZenie cenovej ponuky as jeho
ponukou predloZenou v rdmci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto
zmluvy.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda jednotlivé plnenia v nasledovnych terminoch:

2.1.Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie / zmeny ucelu vyuzitia — do 60 dni
odo diia nadobudnutia iéinnosti tejto zmluvy o dielo.

2.2 Inzinierska ¢innost’ k vydaniu stavebného povolenia / zmeny tcelu vyuzitia — do 60
dni od vypracovania projektovej dokumenticie.

2.3.Projektovéa dokumentécia pre realiziciu stavby — do 30 dni odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia / zmeny ucelu vyuzitia.

2.4.Vykon &innosti odborného autorského dohladu — obéasny podla potreby pocas
realizicie stavby do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacéného rozhodnutia
stavby.

Odovzdanie a prevzatie &asti diela podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 a1.3 tejto zmluvy bude
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol”) podpisanom oboma
zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel' vyhotovi v troch originaloch a bude minimalne
obsahovat' tidaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom
protokol musi jasne preukdzat, Ze odovzddvand Cast plnenia bola zhotovend a dodana
podla poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Dva originaly protokolu st urcen¢
pre Objedndvatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela dielo prevezme
a prislusny protokol podpise: PhDr. Ing. Tomas Kubica — riaditel skoly.

Protokol o prevzati asti diela podla &l. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.3 tejto zmluvy bude podpisany
a7 po prekontrolovani jeho Struktiry a rozsahu danej Casti diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim projektovych
dokumentécii vzmysle ¢l 1 ods. 1 tejto zmluvy vritane rozpoCtu a vykazu vymer
Objednavatelovi, vykonanim inZinierskej Einnosti a OAD v zmysle €l 1 ods. 1 tejto
zmluvy.

Podmienkou pre vykonanie OAD podla €l. 1 bodu 1.5 tejto zmluvy je samotna realizdcia
stavby podla projektovych dokumentécii ,, Zmena ticelu vyuzitia priestorov v budove
$koly“ pre SOS obchodu a sluZieb Piestany. V pripade, ak sa nebude realizovat’ stavba
bude predmet zmluvy povazovany za splneny odovzdanim projektovych dokumentécii,
vydanym pravoplatnym rozhodnutim o povoleni stavby a povinnost Zhotovitela plnit
predmet zmluvy podla €l. 1 ods. 1 bodu 1.4 tejto zmluvy, ako aj povinnost’ Objednavatel'a
zaplatit’ za vykonanie OAD podla tejto zmluvy zanika.

Ak pri preberani niektorej Casti plnenia Objednavatel zisti, Ze tato €ast’ plnenia ma vady,
tato &ast’ plnenia neprevezme a spise so Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, sposobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' tito cCast plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine uréenom v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekéazky. Zhotovitel
je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit Objedndvatelovi vznik tejto
okolnosti majticej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.
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Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy smaximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
v zmysle platnych regulativov UPN mesta Piestany, technickymi normami, touto zmluvou,
s Vyzvou na predloZenie ponuky (sutazné podklady) v ramci verejného obstardvania
uvedeného v preambule tejto  zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatel'a. Od pokynov
Objednéavatela sa Zhotovitel mése bez predchadzajticeho suhlasu odchylit’ len ak je to

nalichavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel' neméze véas dostat’ jeho
suhlas.

Objednévatel’ sa zavizuje véas odovzdaf Zhotovitelovi vietky pisomnosti a informécie,
ktoré vyplyna z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach,
ktor€ majui vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zéujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnit’
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnt su¢innost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, e vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podra ¢l. | tejto zmluvy
je predmetom &innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava aopravnené zaujmy Objednévatel’a a zavizuje sa
vykonavat’ predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zaujme
a v prospech Objednavatela.

Zhotovitel’ zaru¢uje tiplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeéi splnenie svojich zaviizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’,

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstardvania v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. nasledovne:

Frojektové dokumentécia pre stavebné povolenie /
zmeny Gcelu vyuzitia ( vratane vstupnych podkladov,
zameranie skutkového stavu )

3 600,00 € bez DPH

InZinierska ¢innost DSP k stavebnému konaniu /
zmene ucelu vyuzitia

500.00 € bez DPH
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(vratane spravnych poplatkov, vyjadrenia spravcov
inzinierskych sieti, a pod.)

Dokumentécia pre realizaciu stavby vratane rozpoctu 4 750,00 € bez DPH
a vykazu vymer

Odborny autorsky dohl'ad 400,00 € bez DPH
Spolu bez DPH 9 250,00 € bez DPH
DPH 0,00 €

Cena celkom 9 250,00 €

Uvedena cena v EUR s DPH je koneéna a zahftia vSetky naklady, ktor¢ Zhotovitel'ovi vzniknu
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

2.

Cena za &asti diela uvedené v &l. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.3 tejto zmluvy bude fakturovana na
zaklade &iastkovych faktir po protokolarnom odovzdani plnenia podlaél. 1 ods.1 bodu 1.1
a 1.3 tejto zmluvy a vykonani plnenia podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.3 v zmysle ¢l. 2 ods.
3 a4 tejto zmluvy. Cena za Casti diela uvedené v ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.2 tejto zmluvy bude
fakturovand na zéklade Giastkovej faktiry po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia. Fakturécia za OAD bude uskutotnena po jednotlivych etapach vystavby ako
podiel celkovej ceny za OAD a preinvestovanych nakladov prislusnej etapy. Lehota
splatnosti faktiry je 30 kalendérnych dni odo diia dorucenia faktury vystavene]
Zhotovitefom Objednavatelovi. Stcastou prislusnej Ciastkovej faktury bude Protokol
o odovzdani a prevzati Casti plnenia podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel uhradi cenu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku jednotlivo za odovzdant &ast’ plnenia
podra L. 1 ods. 1 tejto zmluvy po riadnom splneni predmetu zmluvy, prevodom finanénych
prostriedkov na et Zhotovitel'a uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej
faktury.

Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych
zdkonov upravujicich naleZitosti uctovnych a dafiovych dokladov.

Faktura — dafiovy doklad vystavend Zhotovitel'om musi obsahovat’ nazov diela: ,,Zmena
tdelu vyuZitia priestorov v budove 3koly“ — projektovd dokumentacia pre SOS
obchodu a sluzieb PieStany.

Objednavatel’ vykond pred thradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktra bude neuplné alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
ncbude obsahovat nélezitosti vyZzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predloZit’ novi faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktary bude odvijat od terminu predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto
zmluvy sa za dei thrady povazuje deii odoslania prislunej pefiaznej sumy z uctu
Objednavatel'a na u¢et Zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

Clanok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze po¢as plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupbsobenie, spoivajice najméd v odovzdani
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doplnujicich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel aj Zhotovitel uréili zodpovednych pracovnikoy, s ktorymi budu
prejednavané poziadavky vyplyvajice z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a: PhDr. Ing. Tomas Kubica,

¢. tel.: 0918 392 747 e-mail: kubica.tomas@mojmirka.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Peter Brezovan,
¢. tel. 0905 264 760, e-mail: mail.pb.projekt@gmail.com

Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovych
dokumentacii v zmysle &l. 1 ods. 1 na pravidelnych kontrolnych poradach v stlade s § 12
ods. 1 pism. a) bodu 2 zakona &. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v znen{ neskor$ich
predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat’ podla potreby - minimalne v uvode, 1x
v priebehu prac a 1x v zavere prac a zarovei najmenej raz za 14 kalendarnych dni.
Zaznamy z porad bude spracovavat Zhotovitel', pri¢om ich mus{ zastupea Objednavatel’a
odsuhlasit, pripadne doplnit najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budu
suCastou dokladovej &asti projektovych dokumentacii. Pozvanie na kontrolng poradu
organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a Ze po
dobu stanoventi v ods. 3 tohto &l zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve
a bude spésobily k pouZitiu na dohodnuty ugel. V rdmci tejto zodpovednosti Zhotovitel
zodpoveda vyslovne aj za to, ye projektové dokumentacie st zhotovené tak, e na ich
zéklade je mozné realizovat’ predmetnd stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sudastou
projektovej dokumentécie podla ¢l. 1 ods. 1 bod. 1.3 tejto zmluvy. Za vady projektovych
dokumentacii sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer zrealizovand po odovzdani
a prevzati projektovych dokumentécii, ktora ma za nasledok zmenu rozpodtu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré maji projektové dokumenticie vratane rozpodtu
v Case ich odovzdania Objednévatel'ovi, ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdani diela
v dosledku poruSenia jeho povinnosti (napr. ak sa prejavia podas realizacie stavby podl'a
projektovej dokumenticie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvyseni realizacnych néakladov,
¢o spdsobi napr. nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, netplnost’ projektovej
dokumentécie — vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocdte, resp. vo vykaze
vymer ai.) ato do dia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. rozhodnutia
o uZivani stavby. Tento z4vizok prechddza aj na pripadného pravneho nastupcu
Zhotovitel’a.

Zéaruéna doba na kazdu projektovi dokumentaciu v zmysle ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy je 5
rokov azatina plynat odo dia odovzdania projektovej dokumenticie bez vad

Objednavatelovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od Objednavatel'a, ak Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke; odbornej starostlivosti
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10.

11.

nemohol zistit' ich nespravnost alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednévatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednéavatel'a poZadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatne odstranenie vady plnenia.

Pripadni reklamaciu je Objedndvatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail anasledne pisomnou formou)
u Zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje po uplatneni reklamécie Objednéavatel'a
reklamovantit vadu odstranit vlehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia
Objednavatel'om, ak neddjde k dohode o inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady.
K reklamécii sa zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel zisti, 7e tato ast’ plnenia ma vady, tito
Zast plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zépis o zistenych vadach, sposobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat tito cast’ plnenia
bezodkladne po odstrdneni vad, najneskor v termine ur¢enom v zapise.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za Skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto
zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent
jeho ¢innostou. Doklad o poisteni predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi na vyziadanie.

V pripade, Ze¢ vady plnenia nemozno odstranit alebo Ze ich Zhotovitel neodstrani
v stanovenej lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstipit. V pripade, ze Zhotovitel
neodstrani v stanovenej lehote vady plnenia je Objednéavatel tiez opravneny zabezpe€it
odstranenie vad na naklady Zhotovitel'a.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze opravy vad diela nie si predmetom vykonu OAD.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porugenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
poruenia vieobecne zavaznych predpisov Zhotovitelom.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene vlastnickeho préava k dielu prichadza momentom
odovzdania diela  Objednavatelovi, pricom  Objednavatel  ako organizacia

v zriadovatel'skej posobnosti Trnavského samospravneho kraja (d’alej ako .Zriad'ovatel’,,)
nadobuda dielo do vlastnictva svojho zriad'ovatel'a a do svojej spravy.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za ucelom stavby ., Zmena Gcelu
vyuzitia priestorov v budove Skoly*. Zhotovitel' tymto udeluje Objednavatelovi sihlas
(licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom rozsahu, najma na vyhotovenie rozmnoZenin
diela, rozgirovanie diela v ramci realizacie projektu, prip. jeho dalsie spracovanie. Tento
stihlas sa udeluje bezodplatne, na neobmedzeny Cas a trvé aj po ukonceni platnosti tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze lehota na splnenie lehoty na vykon inzinierskej
¢innosti sa predlzuje o:
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a) ocas, po ktory trval zsah alebo necinnost’ organu verejnej moci, ktoré vytvarali

fakticku alebo pravnu prekdzku pre riadne splnenie lehoty na vykon inZinierskej
¢innosti, a tieZ

b) o &as, po ktory riadnemu splneniu lehoty na vykon inZinierskej ¢innosti Zhotovitefom
vyplyvajicej z tejto zmluvy brénila (a) vy88ia moc alebo (b) iné okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ alebo (c) ostatné okolnosti, ktoré Zhotovitel' nemohol ani pri vynalozeni
primeraného usilia ovplyvnit, resp. odvratit’ (najmé, nie vak vylucne, napriklad ak
bude v procese zo strany fyzickej osoby, ob¢ianskej iniciativy, ob&ianskeho zdruZenia
alebg environmentélnej mimovladne] organizacie pisomné stanovisko, ktoré spdsobi
predlZenie akychkol'vek lehdt alebo budi podané namietky alebo odvolanie v konani
o zabezpedenie pravoplatného Stavebného povolenia).

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objedndvatel’a s petiaznym plnenim méd Zhotovitel pravo na wrok
z omeSkania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze Zhotovitel nedod4 jednotlivé Casti plnenia zmluvy v terminoch podla ¢l. 2
ods. 2 tejto zmluvy m4 Objednavatel' pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % zceny
prislusnej ¢asti diela s DPH (uvedenej v €. 4 ods. 1 tejto zmluvy) za kazdy zadaty tyzden
omeskania aZ do jeho prevzatia Objednavatefom.

V pripade, Ze ¢ast’ diela podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 abodu 1.3 tejto zmluvy (v grafickej,
Vv textove] Casti alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat vady, je Objednavatel
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu az do vysky 1 % z ceny prislusnej
Casti plnenia s DPH uvedenej v &. 4 ods, 1 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel' dostane do ometkania s odstranenim vad diela podla ¢l. 6 ods. 6 tejto
zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
50,00 Eur za kazdy defi omegkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody. Toto
neplati v pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoj zavizok z dévodu spdsobencho na strane
Objednavatela,

Kazdd zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstipit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstraneni vad diela,
ani po uplynuti dodato¢nej lehoty).

Platnost’ tejto zmluvy neskon&i skor ako vyrovnanie peflaznych zavizkov medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon &innosti odborného autorského dohladu

Plnenie vykonu OAD podra tejto zmluvy je pocas realizécie stavby podl'a vypracovane;j
projektovej dokumentacie podla ¢él. 1 ods. 1 bod 1.3 tejto zmluvy, ktord je predmetom tejto

zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.
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Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podla
pokynov Objednavatela, STN EN, vicobecnych zaviznych predpisov av termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon OAD bude Zhotovitelom vykonany podla prilohy ¢.
4 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne viak v rozsahu uvedenom v prilohe €. 1 tejto
zmluvy.

Sucastou OAD je tiez povinnost” Zhotovitela spolupracovat pri vypracovani kontroln¢ho
a skiiSobného plénu apri spracovani plinu uZivania verejnej prace s buducim
Zhotovitelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bodu 3 a bodu 6 zdkona &. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach.

Vysledky vsetkych &innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odstuhlasovat’ s Objednavatel'om.

V tamci OAD musi byt investor — Objednévatel’ informovany o zisteniach o nedodrZzani
realizaéného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatel'a) alebo iného povereného pracovnika Objednavatel'a o vykone OAD nad
realiziciou stavby a podpisanim protokolu oboma zmluvnymi stranami. Protokol
Zhotovitel vyhotovi v troch origindloch abude minimalne obsahovat tdaje
o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pri¢om protokol musf jasne
preukazat’, Ze odovzdavana Cast’ plnenia bola zhotovena a dodana podla poZiadaviek tejto
zmluvy a jej priloh. Dva origindly protokolu si urCené pre Objednavatela a jeden original
pre Zhotovitel'a. Za Objednéavatel'a dielo prevezme a prislusny protokol podpiSe: PhDr.
Ing. Tomas Kubica — riaditel’ Skoly.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ( zékon o slobode
informécii ).

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutotnovat' len v silade s § 18 zakona ¢ 343/2015 Z.z.
pisomnymi dodatkami o&islovanymi podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

Neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy je:

Priloha & 1 — Vyzva na predloZenie cenovej ponuky zo dfia 14.10.2024

Priloha & 2 — Cenové ponuka Zhotovitel'a predloZzend v ramci verejného obstaravania
uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch majtcich platnost originalu, z ktorych Styri
rovnopisy su uréené pre Objednavatel'a a dva rovnopisy pre Zhotovitela.

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a ustanoveniami
ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
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6. Zmluvné strany si zmluyu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujui, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vézne, zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Pie3tanoch dna -5 -1- 20 V Piestanoch diia ~ 9 ~11- 2024
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