ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’: STREDNA ODBORNA SKOLA OBCHODU A SLUZIEB

Nazov a adresa: SOS0aS, Z. Kodalya 765
924 47 Galanta

Vv zastipeni: Mgr. Anzelma Bolova, riaditel’ka Skoly

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Anzelma Bolova, riaditel’ka Skoly

b) technickych: Mgr. Kamil Vydareny, zastupca riaditel’ky skoly

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uétu: 7000 493 425/ 8180; IBAN: SK19 8180 0000 0070 0049 3425
ICO: 00 351 873

DIC: 202 119 7321

Cislo telefonu: 031 /780 2346

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: DIVASI s.r.o.

V zastipeni: Igor Divi€an
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Igor Divican

b) technickych: Igor Divican
stavbyveduci: Zsolt Nagel
bankové spojenie:  Tatra banka a.s.

¢. uctu: SK88 1100 0000 0029 4412 4587
ICO: 50 197 291

DIC: 2120253872

IC pre DPH: SK2120253872

¢. tel.: 0905405843

Zapis v Obchodnom registri ¢. 37495/T oddiel sro OR OS Trnava



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,RekonStrukcia ustredného kurenia,
odstranenie havarijného stavu v reftauracii TREND SOSOaS Galanta“ (dalej len
»dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu
vymer. Podrobny rozsah dodavok aprac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' diclo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a
v stlade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podl'a § 112 az 114 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: SOSOaS, Z. Kodalya 765, 924 47 Galanta.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych

a)

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi
fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych CcCinnostiach na Castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie,



b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 70 663,39 €
DPH 20 % 14 132,68 €
Cena za dielo celkom s DPH 84 796,07 €

(slovom: Osemdesiatstyritisic sedemstodevét'desiatSest’ eur, 7 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitel'nt stcast’ tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfna vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a stt'aznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,



- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- ndklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- ndklady spojené s vypracovanim pldnu uzivania verejnych préc,

- naklady spojené s vyplnenim skasobnym a kontrolnym pldnom podl'a § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel sa nemozZe dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpocéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizécie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zémenu materidlov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizécie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na thradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazované¢ho materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednéavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizdcii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije



material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit dielo podla ¢l IL. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 15 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Termin ukoncéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlzenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie
v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstlpit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela preruSena.

9.5 V pripade, Ze Zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesa¢ne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy astavebny dozor. Ak mé supis
vykonanych préc vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
ciastkovej faktiry bude prislusSny Objednédvatel'om odsuhlaseny supis vykonanych prac.
Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac Objednavatelom,



ked’ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1
tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdaniteIné plnenie
Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsuhlasené v stupise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuactovavat’ overitelnym spdsobom, faktury
budi vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednévatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l.
1 bode 1.1 tejto zmluvy.

6.5 Konec¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit' kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V kone¢nej fakture budi vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konecnej fakttre st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktir.

6.6 Objednéavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknll pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konecna faktira musia obsahovat
nalezitosti daniového dokladu. Faktara musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ novu faktiru,
Vv tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia nove;j
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktGrami aceny konecnej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdr v dent zacatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zadpisom do stavebného dennika. Objednévatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sitazné podklady, stavebné povolenie,
vykaz vymer a projektovli dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.



7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v fom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém 1
dodrziavanie technolédgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
V pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy
a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre
kontrolné organy. Objednévatel’ mé prostrednictvom poverenych osob pravo vstupovat
na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a idajov v stavebnom denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednéavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj
pocas realizacie stavebnych préac.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednéavatela podla ¢l. 1. bode 1.1
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ti¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.



7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objedndvatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néaklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ 1 poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodédvatel'ov, ktori maji prisluSna kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia
otvorené¢ho ohia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poziarny dozor
pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ stiCast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat zaviznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
0 preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ v§etky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v nadlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych o0sob. V opacnom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajtce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatel’a je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’
so zastupcom Objednéavatela uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny moéze Objednéavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodstihlasenti
zmenu poddodévatela za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.



7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oso6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, idrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajtcej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel’ pocas realizacie diela je povinny aplikovat’ socialne aspekty a to tak, ze pocas
doby realizécie stavebnych prac zamestnd podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimalne dve osoby spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady: a) patria k
marginalizovanej rémskej komunite, a zaroveil
b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukéaze
¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romskej
komunite (podmienka podl'a pism. a) vy$sie) a relevantnym potvrdenim prislusného
uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do
evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Zhotovitel je
povinny preukdzat splnenie povinnosti zhotovitel'a zamestnat’® minimalne dve osoby
spinajuce predpoklady podla pism. a) a b) vyssie, a to predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prisluSného tradu
prace).

7.3.19 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze prace budu vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor
V termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’® Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’



8.3

udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a
jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su uréené pre Objednévatela a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatela prevezme dielo Peter Sedlacik.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
¢) koépiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
h) vsetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
0 vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),
i) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici),

J) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omesSkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.



9.2 V pripade omeskania Objedndvatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel' nadrok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednéavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto

zmluvy,

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s €l. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel’'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zédkonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynit diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednévatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavédzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodédvok Zhotovitelom zacina zarucnd doba plynit’ diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednéavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnti ina dizku lehoty pisomne
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zéastupcov zmluvnych stran,

e Déatum odstranenia vady,

e Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,



e Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

e C(Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
e Vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uzivaniu diela,

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré¢ budi mat’ za nasledok zvySenie jeho
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11.2

12.1

12.2

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody a odstiipenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v doésledku
porusenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XILI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel
Kupna cena tychto veci je sucast'ou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
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13.2

diela znéSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o



odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast'ou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’
kalkuléciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VL. tejto zmluvy

a na zdklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednévatel'om mé vplyv na termin

14.4

14.5

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstardvani.

V pripade, Zze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl’a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednévatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podrla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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15.2

15.3

154

155

15.6

15.7
a)

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstapit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dina dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstapit, mdze od
zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nadhradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zadkonné sankcie
androkov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.
XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zékonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaks$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sticastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ¢innost’ dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom



pristupe k informéaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov.
V Galante, dna: 9.6.2022 V Galante, dna 9.6.2022
Igor Divican Mgr.Anzelma Bolova

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:



