ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. §269 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik
V spojeni s ust. § 3 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a ust. § 65 zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

medzi
Objednavatel’:
Nazov a adresa: Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb
Z. Kodalya 765, 924 47 Galanta
Zastupeny: Mgr. Kamil Vydareny - riaditel’ $koly
Osoby opravnené na jednanie VO veciach:
a)  zmluvnych: Mgr. Kamil Vydareny - riaditel’ $koly
b)  technickych: Mgr. Kamil Vydareny - riaditel’ Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN): SK19 8180 0000 0070 0049 3425
1CO: 00 351 873
DIC: 2021197321
Cislo telefonu: +421905752492
E-mail: riaditel @sosga.sk
(dalej len ,,Objednavatel)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: Mstat LT, s. r. 0.
Ulica I. Krasku 708/10, Prievidza 971 01
Zastupeny: Ing. Pavol Mikulas, konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a)  zmluvnych: Ing. Pavol Mikulas, konatel’
b)  technickych: Ing. Pavol Mikulas, konatel
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky, Dunajska 1,
811 08 Bratislava
Cislo uétu (IBAN): SK89 8330 0000 0024 0235 8012
ICO: 54 947 847
DIC: 2121 8742 93
Cislo telefonu: +421 915 313 367
E-mail: mikulas@mstat.sk
Zapisany: zapisand v OR Okr. sudu Trencin,

oddiel Sro, vlozka ¢. 44287/R
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.)
na realizaciu zakazky s nazvom: ,,Multifunk¢né ihrisko v areali §koly — stavebné upravy* -
vypracovanie projektovej dokumentdcie vrdatane inZinierskej cinnosti a odborny autorsky
dohlad.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’ vo
vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’ Objednavatel'ovi dielo spocivajuce vo vyhotoveni
projektovej dokumentdcie, vykonania inZinierskej cinnosti a odborného autorského
dohl’adu v nasledovnom rozsahu:

1.1. Projektova dokumentacia jednostupriova pre stavebné povolenie v podrobnosti
pre realizaciu stavby vratane zabezpeCenia vstupnych podkladov, rozpoctu
a vykazu vymer — podla opisu predmetu zakazky — technickd Specifikacia uvedena
v zmysle aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA. Rozpocet a vykaz vymer musi byt’ podpisany
a opeCiatkovany autorom projektovej dokumentacie. Vypracovanie projektovej
dokumentacie bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a pre
realizaciu stavby.

1.2. Vykon inZinierskej ¢innosti - inZinierska ¢innost’ je vyZadovana v rozsahu
potrebnom pre vydanie stavebného povolenia stavby (technicka Specifikacia
uvedena Vv zmysle aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA).

1.3. Vykon Odborného autorského dohl’adu (d’alej len ako ,,OAD*) - podla opisu
predmetu zakazky — technicka Specifikacia uvedena v zmysle aktualneho Sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych cinnosti
UNIKA.

(d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy* alebo ,,dielo* a jednotlivo ako ,,¢asti diela* alebo
»jednotlivé plnenia“).

2. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie je obhliadka miesta realizacie.
Zhotovitel' je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ eSte pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie avyziadat si od
Objednévatela vsetky potrebné podklady a informécie, ktoré suvisia s plnenim predmetu
zmluvy. Objednavatel' je povinny jemu dostupné informécie poskytnit. Rovnako je
Zhotovitel povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu podzemnych inZinierskych
sieti u ich spravcov.

3. Cast diela podla ods. 1 bodu 1.1 tohto ¢lanku sa povaZzuje za ucelenu ¢ast’ plnenia, ktora bude
Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

4. Projektova dokumentacia v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 bude vypracovana a overena osobou
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odborne spdsobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle prislusnych pravnych predpisov, upravujucich
uzemné planovanie a stavebné konanie, vratane ich vykonavacich predpisov.

Objednévatel’ sa zavdzuje, ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnut cenu uvedenu v €l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vypracuje a odovzda ¢ast’ diela podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 (graficku i textovu Cast)
v nasledovnej forme:

- v pisomnej (tlacenej) forme Vv 6-ich vyhotoveniach (vykaz vymer arozpocet v troch
vyhotoveniach),

- velektronickej forme na troch USB nosicoch — graficku ¢ast’ vo formate DWG a DGN
Vv stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast vo formate .doc, tabulkova cast’ .xls
a vsetko vo formate PDF.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani s Objednavatelom
do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode 0 inom termine tak, aby termin
plnenia podra ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.

Projektovii dokumentaciu Zhotovitel' spracuje v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze realizacia diela bude uskutonend po verejnom obstardvani na
Zhotovitel'a diela, o znamena, Ze nie je mozné v projektovej dokumentacii uvadzat’ obchodné
mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba
presny opis ich parametrov.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje riadne a v€as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto
zmluvy, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze vypracuje a doda jednotlivé plnenia v nasledovnych terminoch:

2.1 Vypracovanie jednostupniovej projektovej dokumentéicie pre stavebné povolenie v
podrobnosti pre realizaciu stavby vratane zabezpecCenia vstupnych podkladov,
vypracovanie rozpoctu a vykazu vymer podla ¢l. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy — do 90 dni
odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

2.2 Vykon inzinierskej ¢innosti — do 90 dni odo dia odovzdania vypracovanej
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizaciu
stavby.

2.3 Odborny autorsky dohlad — Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat OAD priebezne po
splneni podmienky uvedenej v ¢l. 2 0ds. 6 tejto zmluvy, a to od zacatia realizacie
stavby az do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy st Specifikované v opise predmetu
zakazky, ktora je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnt sucast’.
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Odovzdanie a prevzatie Casti diela podl'a ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy bude na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati (dalej len ,,protokol®) podpisanom oboma zmluvnymi
stranami. Protokol Zhotovitel' vyhotovi v troch origindloch a bude minimélne obsahovat’
udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi
jasne preukdzat’, ze odovzdavana ¢ast’ plnenia bola zhotovena a dodanéa podl'a poziadaviek
tejto zmluvy ajej priloh. Dva originaly protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden
original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny protokol podpise: Mgr.
Kamil Vydareny, riaditel’ Skoly.

Protokol o prevzati Casti diela podl'a ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy bude podpisany az
po prekontrolovani Struktary a rozsahu danej ¢asti diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim projektovej
dokumentécie v zmysle €l. 1 ods. 1 tejto zmluvy a rozpoctu a vykazu vymer Objednavatel'ovi,
vykonanim inzinierskej ¢innosti a OAD v zmysle ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

Podmienkou pre vykonanie OAD podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy je samotna
realizacia stavby podl'a projektovej dokumentacie ,,Multifunkéné ihrisko v areali Skoly —
stavebné upravy“ (d’alej ako ,,stavba®). V pripade, ak sa nebude realizovat’ stavba alebo
niektory zo stavebnych objektov bude predmet zmluvy povazovany za splneny odovzdanim
projektovej dokumentacie, vydanym pravoplatnym rozhodnutim o povoleni stavby
a povinnost’ Zhotovitela plnit’ predmet zmluvy alebo ¢ast’ predmetu zmluvy podla ¢l. 1 ods.
1 bodu 1.3 tejto zmluvy, ako aj povinnost’ Objednavatel’a zaplatit’ za vykonanie OAD podl'a
tejto zmluvy zanika.

Ak pri preberani niektorej Casti plnenia Objednévatel zisti, Ze tato ¢ast’ plnenia ma vady, tito
Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovite'om zapis o zistenych vadéach, sposobe a termine
ich odstranenia. Zhotovite] ma povinnost' odovzdat’ tito cast plnenia bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskor v termine urenom v zépise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia,
lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel je povinny
bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti majucej
vplyv na predizenie lehoty plnenia.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou aV stulade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyjadreniami spravcov inzinierskych sieti
a dotknutych organov Statnej spravy a pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit’” Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovitel mdze bez predchadzajiiceho suhlasu odchylit’ len ak je to
naliechavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemoze vcas dostat’ jeho
stihlas.
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10.

Objednavatel’ sa zavézuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré maja
vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V z4ujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zaviazuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnd sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny organizovat’ pracovné porady o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentacie 1x v tvode, v priebehu pric najmenej raz za 14 kalendarnych dni a 1x
V zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’ Zhotovitel, priCom ich musi zastupca
Objednavatel’a odsthlasit’, pripadne doplnit’ najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy
budu stucastou dokladovej Casti projektovej dokumentécie. Pozvanie na kontrolnu poradu
organizuje Zhotovitel. Po vzajomnej dohode je mozné pracovnu poradu vykonat on-line
prostrednictvom videohovoru.

Nedodrzanie povinnosti v zmysle odseku 5 tohto ¢lanku sa povazuje za zavazné poruSenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl’a ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objedndvatela a zavdzuje sa
vykonavat’ predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zdujme a v prospech

Objednavatel’a.

Zhotovitel' zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost'.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovena nasledovne:

Dokumentacia jednostupiiova pre stavebné povolenie

v podrobnosti pre realizdciu stavby vratane 9063.- €
zabezpecenia vstupnych podkladov arozpoctu ’

S vykazom vymer

Inzinierska cCinnost’ K stavebnému konaniu (vratane

spravnych ~ poplatkov,  vyjadrenia  spravcov 420.- €
inzinierskych sieti adotknutych organov Statnej '
spravy)

Odborny autorsky dohl'ad 477,- €
Cena celkom 9960,- €
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Uvedend cena VEUR je konec¢na azahifa vSetky néaklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknl
V suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

2.

Cena za Casti diela uvedené v ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1, 1.2 tejto zmluvy bude fakturovana na
zéklade &iastkovych faktur. Cast’ diela uvedena v ¢l. 1 ods.1 bod 1.1 bude fakturovana po
protokoldrnom odovzdani plnenia v zmysle ¢l. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Cast’ diela uvedena
v ¢l. 1 0ds. 1 bode 1.2 bude fakturovana po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.
Fakturacia za OAD bude uskuto¢nena na zaklade faktary po nadobudnuti pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury vystavenej
Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Sucastou prislusnej ciastkovej faktiry bude Protokol
0 odovzdani a prevzati ¢asti plnenia podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Jednotlivé faktiry musia obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Faktura musi obsahovat
nalezitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku jednotlivo za odovzdant ¢ast’ plnenia
podla ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy, prevodom finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktary.

Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich naleZzitosti
uctovnych a dannovych dokladov.

Faktira — danovy doklad wvystavena Zhotovitelom musi obsahovat ndzov diela:
»Multifunkéné ihrisko v areali Skoly — stavebné apravy*.

Objednavatel’ vykond pred thradou faktlry jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej priloh.
V pripade, ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne udaje alebo nebude
obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto
zmluve, Objedndvatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel’
je povinny predlozit’ nova faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat
od terminu predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto zmluvy sa za deni thrady povazuje dent
odoslania prislusnej peniaznej sumy z G¢tu Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

Clénok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najmd v odovzdani
doplnujucich tdajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Objednévatel’ aj Zhotovitel’ urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a: Mgr. Kamil Vydareny, riaditel @sosga.sk,
+421 905 752 492

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Ing. Pavol Mikulas, konatel’, +421 915 313 367
mikulas@mstat.sk
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3. Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
Vv zmysle €l. 1 ods. 1 na pravidelnych kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods. 1 pism. a)
bodu 2 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a bude
sposobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel’ zodpoveda
vyslovne aj za to, Ze projektova dokumentacia je zhotovena tak, ze na jej zaklade je mozné
realizovat predmetni stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou projektovej
dokumentacie podrla ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1 tejto zmluvy. Za vadu projektovej dokumentacie sa
povazuje kazda zmena vykazu vymer zrealizovand po odovzdani a prevzati projektovej
dokumentécie, ktora ma za nasledok zmenu rozpoctu.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia vratane rozpoctu v Case jej
odovzdania Objednavatel’'ovi, ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdani diela v dosledku
porusenia jeho povinnosti (napr. ak sa prejavia pocas realizacie stavby podl'a projektovej
dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych nékladov, ¢o sposobi napr.
nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, neuplnost’ projektovej dokumentacie —
vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer a i.) ato do
dna pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Po rovnakua
dobu zodpoveda Zhotovitel' Objednévatel'ovi i1 za pripadné vady plnenia podla €l. I ods. 1
bod 1.2 tejto zmluvy. Za vady plnenia podla ¢l. 1 ods. 1 bod 1.3 zodpoveda Zhotovitel’ v
zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného zdkonnika. Tento zavdzok prechadza aj na
pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

3. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od Objednavatel'a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela
a ten na ich pouziti trval.

4. Pre pripad vady plnenia dojednavaji zmluvné strany pravo Objednavatela poZadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatn¢ odstranenie vady plnenia.

5. Pripadnu reklamaciu je Objednavatel povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme (aj Vv elektronickej podobe — e-mail anasledne pisomnou formou)
U Zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavdzuje po uplatneni reklamécie Objednéavatel'a reklamovant
vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak nedojde
k dohode 0 inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi zapis
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

6. Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel’ zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tato
cast’ plnenia neprevezme a spise so Zhotovite'om zapis o zistenych vadéach, sposobe a termine
ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost' odovzdat’ tito cast’ plnenia bezodkladne po
odstraneni vad, najneskor v termine ur€enom v zapise.

7. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’ovi za Skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent jeho
¢innostou. Doklad o poisteni predlozi Zhotovitel' Objednavatel'ovi na vyZiadanie.
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10.

V pripade, ze vady plnenia nemozno odstranit’ alebo ze ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej
lehote, m& Objednavatel pravo od zmluvy odstapit. V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani
Vv stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel tiez opravneny zabezpecit’ odstranenie vad
na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze opravy vad diela nie si predmetom vykonu OAD.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku poruSenia
vSeobecne zaviaznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatela vlastnicke
pravo k dielu.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizacie Stavby
,Multifunk¢né ihrisko v areali §koly — stavebné upravy“. ako dielo na objednavku podla
§ 91 zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je
tak opravneny pouzit’ dielo na tcel vyplyvajuci zo zmluvy, t.j. na realiz4ciu stavby, v rdmci
toho na vyhotovenie rozmnozenin diela, a rozSirovanie diela v rdmci realizacie projektu.
Zhotovitel tymto st¢asne s odkladacou podmienkou ku ditu ukonéenia tejto zmluvy, vratane
jej predcasného ukoncenia (napr. v zmysle ods. 3 bod iv. tejto zmluvy), udeluje
Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitiec diela v neobmedzenom rozsahu, vratane
opravneni uvedenych v predchadzajicej vete, ako aj jeho dalSie spracovanie diela
spracovanie Objednavatelom alebo tretou osobou v zmluvnom vzt'ahu s Objednavatelom
Tento suihlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny Cas a trva aj po ukonceni platnosti tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze pocas trvania tejto zmluvy je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ aktualizaciu projektovej dokumentacie a Zhotovitel sa zavizuje takuto
poziadavku akceptovat’, pricom zmluvné strany budi postupovat’ nasledovne:

i.  Objednavatel’ predlozi Zhotovitel'ovi poziadavku na aktualizaciu / Gpravu prislusne;
Casti diela - projektovej] dokumenticie so Specifikaciou pozadovanej zmeny
a s potrebnymi podkladmi, ktoré méa Objednavatel’ k dispozicii,

ii. Na zéaklade poziadavky Objednavatela Zhotovitel do 7 pracovnych dni od obdrzania
poziadavky predlozi Objednavatel'ovi cenovi ponuku na vypracovanie aktualizacie,
vypracovani lehotu vypracovania aktualizovanej projektovej dokumentacie
v primeranej dizke, ktord nesmie presiahnut’ 60 dni,

iii. Po akceptacii cenovej ponuky a lehoty plnenia podl'a predchadzajiceho bodu zo strany
Objednavatela upravia zmluvné strany zmenu zmluvy na zéklade poZadovanej
aktualizacie formou pisomného dodatku k tejto zmluve,

iv. V pripade, ak Objednavatel’ neakceptuje cenovu ponuku alebo ¢as plnenia navrhnuty

Zhotovitelom v zmysle bodu ii. tohto odseku, je Objednavatel oprdvneny od tejto
zmluvy odstapit’ s u€¢inkami ku ditu doruc¢enia odstiipenia od zmluvy Zhotovitel'ovi.
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Zmluvné strany sa d’alej dohodli, ze lehota na splnenie lehoty na vykon inzinierskej ¢innosti
sa predlzuje o:

a) 0 Cas, po ktory trval zasah alebo necinnost’ organu verejnej moci, ktoré vytvarali fakticka
alebo pravnu prekazku pre riadne splnenie lehoty na vykon inzinierskej ¢innosti, a tiez

b) o ¢as, po ktory riadnemu splneniu lehoty na vykon inzinierskej ¢innosti Zhotovitel'om
vyplyvajucej z tejto zmluvy branila (a) vysSia moc alebo (b) iné okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ alebo (c) ostatné okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni
primeraného usilia ovplyvnit, resp. odvratit’ (najmi, nie vSak vylu¢ne, napriklad ak bude
V procese zo strany fyzickej osoby, obcianskej iniciativy, obCianskeho zdruzenia alebo
environmentalnej mimovladnej organizacie pisomné stanovisko, ktoré spdsobi prediZenie
akychkol'vek lehot alebo budu podané namietky alebo odvolanie v konani o zabezpecenie
pravoplatného Stavebného povolenia).

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednavatel’a s peniaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na urok
z omeskania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

V pripade, Zze Zhotovitel' nedoda jednotlivé Casti plnenia zmluvy v terminoch podl'a ¢l. 2 ods.
2 tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny prislusnej
Casti diela (uvedenej v €. 4 ods. 1 tejto zmluvy) za kazdy zacaty tyzden omeSkania az do jeho
prevzatia Objednavatel'om.

V pripade, Ze Cast’ diela podl'a ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti
alebo v rozpocte a vo vykaze vymer) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’
od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu az do vysky 5 % z ceny prisluSnej Casti plnenia uvedenej v €l.
4 ods. 1 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela podla ¢l. 6 ods. 6 tejto
zmluvy je Objednéavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
50,00 Eur za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a na nadhradu Skody. Toto
neplati v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni svoj zavdzok z dovodu spOsoben¢ho na strane
Objednavatel’a.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstraneni vad diela, ani

po uplynuti dodato¢nej lehoty).

Platnost’ tejto zmluvy neskonc¢i skoér ako vyrovnanie penaznych zavdzkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajice z tejto zmluvy.
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Clanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohladu

Plnenie vykonu OAD podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby podla vypracovanej
projektovej dokumentacie podrla ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1 tejto zmluvy, ktora je predmetom tejto
zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podl'a
pokynov Objednavatel'a, STN EN, vSeobecnych zavdznych predpisov a V termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykon OAD bude Zhotovitelom vykonany podl'a prilohy ¢. 4
aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vS8ak v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy.

Stucastou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolné¢ho
a skusobného planu a pri spracovani planu uzivania verejnej prace s buducim Zhotovitel'om
stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bodu 3 a bodu 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach.

Vysledky vSetkych c¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odsuhlasovat’ s Objednavatel'om.

V ramci OAD musi byt investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o nedodrzani
realizaéného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
K informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
Vv zneni neskorSich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy mozZno uskutoc¢iiovat’ len v sulade s §18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov pisomnymi dodatkami o¢islovanymi a podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch majacich platnost’ originalu, z ktorych dve
rovnopisy st uréené pre Objednéavatela a dva rovnopisy pre Zhotovitel’a.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuj, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, co svojimi podpismi potvrdzuju.
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6. Neoddelitenou sucastou zmluvy je:

Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky.

V Prievidzi dia ................. V Galante dna ................
Za Zhotovitel’a: Za Objednévatel’a:
Ing. Pavol Mikulés Mgr. Kamil Vydareny
konatel’ Mstat LT, s. 1. o. riaditel’ Skoly
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