ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’: STREDNA ODBORNA SKOLA OBCHODU A SLUZIEB

Nazov a adresa: S0S0aS, Z. Kodalya 765
924 47 Galanta

Vv zastupeni: Mgr. Kamil Vydareny, riaditel’ Skoly

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Kamil Vydareny, riaditel’ §koly

b) technickych: Mgr. Kamil Vydareny, riaditel’ Skoly

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: 7000 493 425/ 8180; IBAN: SK19 8180 0000 0070 0049 3425
ICO: 00 351873

DIC: 202 119 7321

Cislo telefonu: 031 /780 2346

2. Zhotovitel’: YUKO
Nazov a adresa: Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
V zastupeni: Julius Kovac
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:  Julius Kova¢
b) technickych: Julius Kovac

stavbyveduci:

bankové spojenie: SLSP

¢. uctu: 0024096190/0900
ICO: 31439926

DIC: 2020370726

IC pre DPH: SK2020370726

¢. tel.: 0909721119
e-mail: yuko@yuko.sk

Zapis v Obchodnom registri Trnava,¢. 3189/T, oddiel



1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je ,, Rekonstrukcia socidlnych zariadeni B blok v SOSOaS,

Z. Kodalya 765 v Galante*“ a bude realizovana v zmysle oceneného vykazu vymer
(rozpocet), ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1.
Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.3 Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom
rozsahu sa zoznamil srozsahom apovahou diela, ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania podla § 112 az 114 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: SOSOaS, Z. Kodalya 765, 924 47 Galanta.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo spdsobujlice rychlejSie opotrebenie

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych

a)
b)

c)
d)

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych
V Case realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuSkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 83 361,01 €
DPH 20 % 16 672,20 €
Cena za dielo celkom s DPH 100033,21 €

(slovom: stotisictridsat'tri eur, dvadsat’jeden centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'ni sucast’ tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace, ktoré st nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré buda potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych stt'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, tidrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sktiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garanénych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,



- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastn1 vodorovnu a zvisli dopravu,

- néklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- ndklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych préc,

- naklady spojené s vyplnenim skiiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zékona ¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel sa nemoOze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sttaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sttazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentécie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zdmenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zdmeny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukdzatenych
néakladov vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene do6jde az pocas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v €l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizcii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 15 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.



Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatel'a
podla bodu 5.2, povazuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voc¢i Zhotovitel'ovi sankcie
v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstapit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesa¢ne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy astavebny dozor. Ak mé supis
vykonanych préc vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’
Ciastkovll faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktiry bude prisluSny Objedndvatel'om odsuhlaseny supis vykonanych prac.
Uhrada ¢iastkovej faktiiry neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatelom,
ked’ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1
tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitené plnenie
Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsuhlasené v stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktiry
budt vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednévatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢€l.
1 bode 1.1 tejto zmluvy.



6.5 Konec¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konecnej faktare buda vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konecnej fakttre st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vsSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktur. Pri konecnej
fakturécii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktir.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré¢ Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktiry v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konecna faktira musia obsahovat
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit’ novl fakttru,
vV tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktiry.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktGrami aceny konecnej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v dent zacatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu 0 odovzdani
a prevzati staveniska resp. zadpisom do stavebného dennika. Objednévatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné podklady, stavebné povolenie,
vykaz vymer a projektovli dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktor¢ho bude zapisovat’ vsSetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v$ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy
a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre
kontrolné organy. Objednavatel’ mé prostrednictvom poverenych osob pravo vstupovat’
na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a udajov v stavebnom denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednéavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. bode 1.1
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym tG¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé ddjst’” k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objedndvatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kraddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ 1 poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.



7.3.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maji prislusnt kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia
otvorené¢ho ohna pri svojej Cinnosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit poziarny dozor
pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon¢eni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat’ zaviznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykajii predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prdc musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrZzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinaciu svojich
poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnti zmenu poddodavatela je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’
so zastupcom Objednavatela uvedenym Vv ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny moze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasenu
zmenu poddodévatel’a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nedosSlo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu 0so6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na



strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel’ pocas realizécie diela je povinny aplikovat’ socialne aspekty a to tak, ze pocas
doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zédkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimalne dve osoby spiiajuce kumulativne nasledovné predpoklady: a) patria k
marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st nezamestnané, priCom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vyssie sa preukaze
¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite (podmienka podla pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim prislusného
uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do
evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) vyssie). Zhotovitel je
povinny preukdzat’ splnenie povinnosti zhotovitela zamestnat’ miniméalne dve osoby
spiiajiice predpoklady podla pism. a) a b) vyssie, a to predlozenim dokumentov
preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného tradu
prace).

7.3.19 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze prace budi vykonané v sulade s Vyhl. €. 532/2002 Z. z. o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel’'ovi najneskor
Vv termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zéastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl’a uvaZenia Zhotovitel’a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukézat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a
jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su urcené pre Objednavatela a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednéavatel'a prevezme dielo Peter Sedlacik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel’'ovi doklady:
a)zapisy o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,
b) osvedc€enia o akosti pouzitych materialov,
¢) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),



e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
h) vsetky doklady o predpisanych sktskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
0 vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),
i) projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdent Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici),
j) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktiry, md Zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednéavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podrla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto

zmluvy,

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zédkonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavédzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zarucna doba plynit’ diiom
odovzdania diela Objednavatel’ovi.

Objednévatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnti ina dizku lehoty pisomne
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zéastupcov zmluvnych stran,
Détum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Déatum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto



ustanovenim nie je dotknuté prdvo Objednavatel'a na nahradu skody a odstupenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednéavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XILI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sti¢astou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.



14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast'ou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat
kalkuléciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo ned6jde k dohode, budu prace
ocenené¢ pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. VL. tejto zmluvy

a na zadklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednévatel'om mé vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zadkona o verejnom obstardvani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
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15.2

15.3

analogicky podl’a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moZzu byt’ realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednévatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podrla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstpit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dia dorucenia ozndmenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, mdze od
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15.6

zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v Iehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotovend do odstlipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatel’a,

b)  zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavidzky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zadkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len v stulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zékonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s Obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaks$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sti¢ast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

V Galante, dna: 14.12.2023 V Galante, dna 14.12.2023
Za Zhotovitela: YUKO,s.r.0. Za Objednavatel'a: SOS OaS

Julius Kovac Mgr.Kamil Vydareny



