ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Stredna odborna skola obchodu a sluzieb
Nazov a adresa: Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Zastupeny: Ing. Miroslav Ryska
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Ing. Miroslav Ryska
technickych: Ing. Ervin Koval&ik
bankové spojenie:  Statna pokladfia
¢. uctu: 7000497530/8180
IBAN: SK5581800000007000497530
ICO: 00893412
DIC: 2021133851

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: @ REALTEC plus, spol. sr. o.

v zastupeni: Imrich Bacik, konatel spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Imrich Bacik, konatel spolo¢nosti
b) technickych: Mgr. Lubomir Kolha

bankové spojenie: Tatrabanka

¢. uctu: SK9711000000002927831917
ICO: 45430942

IC pre DPH: SK 2022977209

¢. tel.: 033/5516706

E-mail: realtec@realtec.sk

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,Vymena okien na budove internatu a na
budove skoly“. _

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sllade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
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nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. © minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla

§117, zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobuijtice rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodni na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukoné&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ginnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

v.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 69 985,17 €
DPH 20 % 13 997,03 €
Cena za dielo celkom s DPH 83 982,20 €

(slovom: osemdesiattritisicdevatstoosemdesiatdva eur, dvadsat centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul véetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené véctky poziadavky na riadne
splnenie diela.

44 Cena za dielo uvedenad vbode 4.1 zahffia vSetky vykadzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace, ktoré budl potrebné  pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania. :
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4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekie pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebne:

- vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materiélov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci poCas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, :

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektorli polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitefom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadevat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZzenych na zabezpecéenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dbjde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuihlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
8kodlivy, resp. je po zarucénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat’ zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podia jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto. spbdsobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedend v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
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inak, spracovat’ individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnt dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe €.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase,
Termin za&atia prac: od 1.1.2017, do 31 dni odo dia nadobudnutia U¢innosti zmluvy

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 31.12.2017, do 31 dni od U&innosti
zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podra bodu 5.1.

5.3 Vypripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmiuvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim
objednavatelfa dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerus$ena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat ndhradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
urCi zhotovitelovi  primerany dodatoény ¢as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konec&nej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1). K slpisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednav-tela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' Giastkovt
faktdru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilchou predmetnej Ciastkovej faktiry
bude prisludny objednavatelom odstihlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada &iastkove; faktury
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neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé diastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehfadne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' kone€nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavéazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat v8etky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podia bodu 6.3 aZz 6.6 je 30 dni odo dna ich doruéenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktdra musia obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktiry a oznaéenie druhu faktdry; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opravriuje fakturovat; defi zdanitelného plnenia; den vystavenia faktiry, dert odoslania a
den splatnosti faktury; oznaenie penazného Ustavu a Eislo Uctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna &iastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovand suma; meno osoby, ktord faktiru vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktiry a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novd faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia nove;j faktry.

6.9 Sucet cien fakturovanych &iastkovymi faktdrami a ceny koneénej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podla é&l. IV.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v def zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' véetky skuto&nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
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stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v nom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za uc€asti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla &l. I. bod 1. a nasledne do troch
dni dorugi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo ¢asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deri
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odborni spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezZi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeti vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zadkoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfa pri svojej &innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor podas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie polas vystavby zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vS§eobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhld8ok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Véetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat v$estranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri uskutoChiovani diela nepouzye materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel véetky dosledky z toho
vyplyvajlce.
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7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstinu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v Cl. .. Bez odsuhlasenej zmeny moze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasentu zmenu poddodavatefa za
podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v8etky dotknuté vstupy musia byt zabezpeteneé
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sutasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatefovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ginnostiach na ¢astiach diela zakrytych v éase realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodneho stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak poas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbésobe a termine ich odstréanenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332— EUR za kazdy aj zaGaty tyzdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo
platby kone&nej faktury, mé zhotovitel nérok na urok z omeskania vo vy$ke podla prislusnych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy de omeskania.

Strana 7 z 12



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

112

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda pozZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel' poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Obz).
Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynuat dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty u€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpelenia poddodavok zhotovitelom zaina zaruéna doba plynit diiom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nésledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavézuje zadat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v o najkratSom &ase, ktorého
dizku dohodnl zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia
Datum zagatia a ukongenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Xl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kipna

1253

134

132

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecéenstvo §kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podfia § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spoésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky
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XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatné vSeobecne zavéazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je moZné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

16.7 Zmiluva nadobulda platnost dfiom podpisu oboma zm!uvnyml stranami a U¢innost dfom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dia: V Trnave, dia:
Za Zhofovitela: Za Objednavatela:

Ing. Miroslav Ry$ka\
riaditel Skoly v.v.
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Priloha ¢. 1

Poz.

Nazov polozky

Rozmer
vV mm

MnoZstvo
v ks/m

Cena bez
DPH/za ks

Cena spolu
bez DPH

Trojdielne okno s dolnym svetlikom
O+S+0+0S
(grafickd priloha, pozicia ¢&. 1)

3220x 1700

464,03

2320,15

Trojdielne okno s dolnym svetlikom
OS+0+0+S
(graficka priloha, pozicia &. 2)

3220x 1700

464,03

1 856,12

Jednodielne okno s dolnym svetlikom
OS+S
(graficka priloha, pozicia &. 3)

1195x1 700

197,96

197,96

Dvojdielne balkénové dvere (Stulp)
(graficka priloha, pozicia ¢&. 4)

1460x2370

293,49

293,49

Trojdielne okno (vratane skla dubova kora)
S+S+S
(grafické priloha, pozicia &. 5)

3230x 500

13

222,96

2 898,48

Dvojdielne okno (vratane skla dubova kora)
S+S
(graficka priloha, pozicia ¢. 6)

1750 x 500

133,08

133,05

Jednodielne okno FIX (vratane matovaného
skla)
(graficka priloha, pozicia ¢. 7)

1150x 1760

169,67

169,67

Dvojdielne okno s hornym svetlikom
(vratane pve vyplne, vratane matovaného skla)
S+OS+FIX

(graficka priloha, pozicia ¢. 8)

2080x 1400

321,99

321,99

Dvojdielne okno
0S+0
(grafickd priloha, pozicia ¢&. 9)

2 080 x 1400

245,47

1472,82

10.

Jednodielne okno s dolnym svetlikom
OS+S
(graficka priloha, pozicia ¢. 10)

1150x 1700

193,12

1 158,72

11.

Jednodielne okno s dolnym svetlikom
OS+S
(graficka priloha, pozicia €. 11)

1150x 1700

11

193,12

212432

12.

Dvojdielne okno
O+0S
(grafické priloha, pozicia &. 12)

2080 x 1400

11

245,47

2700,17

13.

ZdruZena zostava
0OS+S+0+S+0S+S+0+S+0OS+S
(grafickd priloha, pozicia ¢. 13)

6500 x 2 000

1 128,04

1 128,04

14.

Jednodielne okno s dolnym svetlikom
OS+S
(grafickd priloha, pozicia &. 14)

1140 x 2 030

211,24

211,24

1S.

Dvojdielne okno s dolnymi svetlikmi
O+S+0S+S
(graficka priloha, pozicia ¢&. 15)

1730x2 030

350,98

350,98

16.

ZdruZena zostava
O+S+0S+S+0+S+0S+S+0+S+0S+S
(graficka priloha, pozicia &. 16)

8 590 x 2 030

1454,10

2 908,20
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17.

te

ZdruZena zostava
O+S+0S+S+0O+S+0S+S+0O+S+0OS+S
(grafickd priloha, pozicia &. 17)

8210x2 030

1.408,90

2 817,80

18.

Dvojdielne okno s dolnymi svetlikmi
O+S+0S+S
(grafickd priloha, pozicia ¢. 18)

2630x2030

457,92

915,84

19.

Jednodielne okno s dolnym svetlikom
OS+S :
(graficka priloha, pozicia ¢. 19)

1140 x2 030

211,24

422,48

20,

Dveojdielne okno
0O+0S
(grafickd priloha, pozicia ¢. 20)

1750x 1720

254,47

254,47

21.

ZdruZena zostava
O+S+0OS+S+O+S+0S+S
(graficka priloha, pozicia &. 21)

4 960 x 2 000

875,01

875,01

22.

Zdruzena zostava
O+S+OS+S+0S+S
(graficka priloha, pozicia &. 22)

3500 x2 000

635,58

635,58

23,

Zdruzena zostava
OS+S+0+S+0OS+S+0+S+0S+S
(graficka priloha, pozicia &. 23)

6 500 x 2 000

1128,04

1128,04

24,

Zdruzena zostava
O+S+0S+S+0S+S
(graficka priloha, pozicia ¢. 24)

3500x2 000

635,58

635,58

28.

Dvojdielne okno
O+0S
(grafické priloha, pozicia ¢. 25)

2300x 1720

304,89

609,78

26.

Stvordielne okno
OS+0S+0S+0S
(grafické priloha, pozicia ¢. 26)

5280x 1720

664,76

664,76

275

Stvordielne okno
OS+0S+0OS+0S
(graficka priloha, pozicia &. 27)

4720x 1720

621,78

1243,56

28,

Dvojdielne okno
0S+0S
(graficka priloha, pozicia ¢. 28)

2030x 1720

284,25

284,25

29,

Jednodielne okno
oS
(grafické priloha, pozicia &. 29)

1140x 1720

150,77

301,54

30,

Spojovacie a rozSirovacie profily

86 ks

880,43

31,

Parapetné dosky exteriérové
AL 2 mm 8. 280

236,28 m

5731,02

32,

Parapetné dosky interiérové
PVC3§. 250

231,55 m

2220,19

33.

Interiérové zaltzie
(k pozicii ¢. 1,2,3,4,9, 10, 11, 12 - 29)

236 ks

3 546,38

34.

Demontaz, montaz, murarske prace,
ekologicka likvidacia odpadu

26 573,06

33,

Spolu cena bez DPH

69 985,17

36.

DPH 20%

13 997,03

7

Spolu cena s DPH

83 982,20
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