ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni's
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni

niektorych zakonov

L
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb

Nazov a adresa: Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Zastlpeny: PaedDr. Darina Sulkova

osoby opravnené na jednanie vo veciach: PaedDr. Darina Sulkova
technickych: Ing. Ervin Koval&ik

bankové spojenie:  Statna pokladiia

¢. uctu: 7000497530/8180

IBAN: SK5581800000007000497530

ICO: 00893412

DIC: 2021133851

(d'alej len ,, Objednavaterl)

Zhotovitel: DOMALL s.r.o.

Nazov a adresa: Rovna 2, 917 01 Trnava
Zastupeny: Michal Borovan

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Michal Borovan

b) technickych: Michal Borovan

bankové spojenie:  SLSP

€. uétu: SK5409000000000285809822
ICO: 36 275 310

IC pre DPH: SK2022057059

¢. tel.: 0905 644 194

E-mail: domallsro@gmail.com

(d'alej len : Zhotovitel*)
(d’alej spolocne ako ,,zmluvné strany“)

Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia zmeny stavby : ,,Oprava plochych striech na
budovach Strednej odbornej Skoly obchodu a sluzieb Trnava* “ (dalej len ,dielo®).
Oprava striech predstavuje vykonanie stavebnych prac v rozsahu:

- VyCistenie striech a vyspravenie,
- oplechovanie murov, zhotovenie oplechovanych murov,

Strana 1z 12



2.2

2.3

2.4

2.5

- zhotovenie povlakovej krytiny striech,

- montaz lapacov nedistot,

- montaz TWP prestupov,

- demontaz a spatna montaz bleskozvodov,
- likvidacia odpadov vzniknutych na stavbe.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poZiadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objedndvatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo vrozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &.1 a
v sulade so $pecifickymi podmienkami zaékona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe&nost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhla$ka & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spoésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom a povahou diela, Ze sU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®), ktorého Uspe$nym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Trnava, Lomonosovova 2797/6, Stredna odborna Skola obchodu

3.1

3.2

a sluzieb

I
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle &l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlej$ie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaéiatku po ukoné&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  &innostiach na &astiach diela
zakrytych v ¢ase realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuaskach, certifikaty a vyhlésenia o
zhode pouzitych materialov,

d) potvrden[a 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného

vzmysle zakona ¢&. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 19. 893,90 €
DPH 20 % 3.978,78 €
Cena za dielo celkom s DPH 23.872,68 €

Dvadsat'tritisicosemstosedemdesiatdvaeur, $estdesiatosem centov
(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy - rozpodet.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve |
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky pozZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace, ktoré budl potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podia tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- norméch a technickych podmienkach uvedenych v sttaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skugok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- néklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpeé&nosti technickych zariadeni pogas vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnt vodorovnu a zvisldi dopravu,
- naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
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- naklady na udrziavanie gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli
- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve..

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektora polozku v rozpocéte stavby alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach
a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zékonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materiélu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpeCenie pévodne uvaZovaného materidlu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dojde aZ potas zabudovavania materidlov. Uvedené
skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedeného v €. 1 bode 1.

4.11 Bez pisomného slhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla &l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti zmluvy.

Te’rmin ukoncéenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 23 pracovnych dni od zacatia
prac.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realiz4ciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

9.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane 05 aviac pracovnych dni a zarovef neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatne porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voéi Zhotovitelovi
sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstipit od zmluvy.

5.4 DodrZanie terminu podia bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na
ktor bola realizacia diela prerugena.

3.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma

Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pricom mu vznikd pravo na odstlpenie
zmluvy.
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VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Eiastkovych faktir a
b) konecénej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpoéte stavby (priloha &. 1). K stpisu

vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v él. | bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma prévo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada Ciastkovej faktlry neznamena prevzatie prislusnej &asti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v &l. 5 ods.
o.1. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné pinenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyl&tovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
vE.1 bodl..

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V kone&nej faktire budd vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a sUpis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri koneénej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoéitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktdr.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktdry:

- oductovat v8etky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktdr je 30 dni odo dfa ich doruéenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 origindloch. Jednotlivé &iastkové faktury aj koneéna fakttra musia obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktira nebude Upind alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktlra Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit nova
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny koneénej faktliry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podfa &l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zaé&atia prac, ato na

zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.
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7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatefa )

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisomn v fom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi. -

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotov_ovanla. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porudenie
zmluvy.

7.2.3 Objedy;la'vatel' je oprévneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
I dodrziavanie technol6gie postupov stavby a véeobecnych pravidiel bezpe&nosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skutoCnosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnene;
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Gl. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpeéit podrobnd fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosiéi
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatefom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ug&asti povereného zastupcu Objednavatela az kontrolnych
porad spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podra &l. |.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruéi véetkym t&astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dajst k zakrytiu vykonanych ginnosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zépise oznami vopred
predpokladany deri a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite! mohol vzhfadom na odbornu
sposobilost tlto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpeti jeho funk&nost po celt dobu vystavby a zabezpeéi ¢istotu komunikacie po
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vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vdetkych
0os6b v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoélo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné préace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavateflov, ktori maju prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne
za8koleni na $pecializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpeéit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny potas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé
prace apostupy vsllade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlagok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, 2e pri uskutofiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré sl chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez sdhlasu opravnenych oséb. \ opagnom pripade znasa Zhotovitel' véetky
dosledky z toho vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodéavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsUhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v &l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej
zmeny modze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodstihlasend
zmenu poddodavatela za podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpetené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej
uzivania nedo$lo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k
predCasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidld uzivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v &ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov. V pripade, ak sa budu na

strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajlcej vety musia spinit vSetky tieto subjekty.
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Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmene;j 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
Udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitela, pri¢om protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podlia poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednédvatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo Ing. Ervin Kovaléik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osved&enia o akosti pouzZitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteng),

) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uZivania verejnych prac

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od
zvyskov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pbvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, e dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma& povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o spineni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deft omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zadaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktdry, ma Zhotovitel n&rok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z di2nej sumy za kazdy deri omeskania.
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X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vstlade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vseobecne zavaznymi pradvnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatefa a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetke;
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s él. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel potas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru€na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynat dfiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v éase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruérej doby
sposobily na pouzZitie na dohodnuty ugel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpe&enia poddodavok Zhotovitefom zag&ina zaruéna doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratom Case,
ktorého dlzku dohodnl zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

* Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej 0znamenia do odstranenia

Vyjadrenia, & vada branila riadnemu uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatefovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vy&ke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.
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11.2

12.1
12.2

12.3

13.1

13.2

141

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porudenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. .

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sti¢astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpedenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze v8etky skutodnosti, ktoré sa v sGvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povaZzuji za obchodné tajomstvo pocdla § 17
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlagky & 374/1990 Zb. vzneni neskoréich predpisov o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa dorucéenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocCte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpocCtu, ktory je sti¢astou pévodne; zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) V pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode, budd
prace ocenené pomocou smernych orientatnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,
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d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpodtu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &lanku VI. tejto

zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatefom ma vplyv na

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
a)

termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budd dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZzadovat Zhotovitel, postupujli zmluvné strany
analogicky podfa odseku 14.1 a nasl. tohto &lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v cpacnom
pripade Objedndavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktdre v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dnha doruéenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, e na spineni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstdpit,
moZe od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 15.1 stanovi na
dodatocné pinenie dodato&nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato¢ne;j lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnene;j strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast diela zhotovend do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom
Objednavatela,
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16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6

zmluvne strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XVLI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozZné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urdite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

V Trnave , dha: V Trnave , dia:

Za Zhotovitela:

Za Objednavatela:

Michal Borovan - konatel v.r. PaedDr. Darina Sulkova v.r.

riaditelka Skoly
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