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Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —
zad4vanie zékaziek s nizkymi hodnotami zékona &. 343/2015 7. z. ©verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
s nazvom: ,, Statické zabezpedenie telocvi¢ne - mikropiloty®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ., Statické zabezpetenie telocviéne -
mikropiloty (d'alej len .dielo). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na
predlozenie cenove] ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v prislusnej Casti
projektovej dokumentacie stavby (staticky posudok) ,, Stavebné tpravy objektu skoly,
znizenie energetickej narotnosti” vypracovanej, Ing. Emil Sustek a v rozpotte stavby,
ktory je suc¢astou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvorf jej neoddelitelnu stcast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avias zhotovené dielo
odovzdat Objednéavatel'ovi. Objednavatel’ sa zaviizuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v €L 1V tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predlozenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpo&tu stavby, ktory je prilohow €. 1 tejto
zmluvy av sulade so specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. omizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov. Na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci sa yzt'ahuju Specificke ustanovenia zakona &. 124/2006 Z.z
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenske] republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon C. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlagka ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
soznamil s rozsahom a povahou diela. 7e s mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k zhotoveniu diela potrebne.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podla § 117 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych sékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len yzdkon
o verejnom obstardvani), ktorého Gspesnym uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola polnohospodarstva a sluzieb na vidieku,
Trnava.

= 1K



3.1

32

4.1

4.2

4.3

Clanok I1I.
Kvalita predmetu diela
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l IL tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu urivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté priace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Ginnostiach na Castiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedgenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za diclo

Cena za dielo je urdend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH €
DPH 20 % ) €
Cena za dielo celkom s DPH €
(slovom: eur, centov)

Podrobnd $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok
je uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt sudast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riaghe
splnenie diela.
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44 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky Vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d'alsie stvisiace préce, ktoré budu
potrebne pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnuta vbode 4.1 tohto &l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najmé:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na Gizemi SR,

- norméch a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrZba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby,

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizdcie diela,
- thrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni  a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusania a garanénych skusok,

- naklady na odvoz apoplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej
sute, '

- ndklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,
- naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby
vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- néklady na zabezpedenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

3.1

- naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym planom podla § 13
zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych
skusgkach a kontrolach, \

- néaklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického
planu.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizdcie naviac prac v pripadoch:

a) “vlastnych chyb,

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektora polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.,

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zdmenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na zamenu materidlu
musia byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu
preukdzatenych nédkladov vynaloZzenych na zabezpe¢enie pdvodne uvaZovaného
materialu pre zhotovenie diela, pokial*- k zamene d6jde az pocas zabudovévania
materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objedndvatela
opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije

materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania znidme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit' dielo podl'a ¢l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom Case.

Termin odovzdania staveniska: do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnuti
ucinnosti tejto zmluvy.

Termin zagatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.



5.2
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5.4

3:5

5.6

6.1

6.2

6.3

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 tyzdiiov od zadatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ( e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podl'a bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktora bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoCivajicich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje
Objednavatel’a podl'a bodu 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od
zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednévatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednévatel'a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela preruSena. )

V pripade, Ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednévatel’ pravo ziadat’ ndhradu $kody, pri¢om mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zdklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a

b) konec¢nej faktury.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpoéte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. [ bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych
prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢&l.
vystavit' Ciastkovll faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej c¢iastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsihlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamené prevzatie prislunej asti prac
Objednavatelom, kedze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor v termine
uvedenom v ¢l V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stpise vykonanych prag.

L



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.l

LT

7.1.2

7.2

1.8.1

Zhotovitel' sa zaviizuje, 7ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym sposobom,
faktary budi vystaven¢ prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne
potvrdenym zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenom v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi
vznika pravo vystavit kone¢nu fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani
aprevzati diela bez vad anedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej faktire buda
vysporiadané vietky zavizky Objednavatel'a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku koneénej
fakture st Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vietkych Objednavatelom uz
uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor
zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary odacétovat’ vetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktury v 2 origindloch. Jednotlivé ¢&iastkové faktury aj kone¢na faktura musia
obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni
§ 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predloZit
novl faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat' od terminu
predlozenia novej fakttry.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi fakturami aceny koneénej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumentéciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupisobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom vﬁgyé
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.
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7.4.3

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela adalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém

- 1dodrZiavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe&nosti prace

(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

%30

7.3.6

2.3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zviizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
za Objedndvatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto
zmluvy,

”~

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobnu fotodokumentéciu -stavebnych
prac a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB
nosici aj pocas realizacie stavebnych pric.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat' podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat’ zdznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a &l. 1.
bodu 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doru¢i vietkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na
kontrolu realizovan¢ho diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj
vyzvou zaslanou elektronickou postou. Z ddévodu operativnosti v zapise ozndmi
vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel' je v sulade s§ 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu sposobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi
a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela. P

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’/znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzd
Objedndvatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpe¢i oplotenie stayeniska,
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zabezpeci jeho funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na
dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych
0s0b v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve
vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
-ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na 3pecializované prace. V pripade
pouzitia otvorené¢ho ohna pri svojej cinnosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost' a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ stcast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé
prace apostupy v sulade snimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat~ zdvdznost
vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré” sa tykaja
predmetného diela. Vetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nédlezitom technickom stave, bude udrzovat
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich poddodavatelov. :

7.3.13 Zhotovitel’ sa zaviizuje, e pri uskuto®iiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené¢ patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez sthlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel' vietky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu subdodavatel'a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Bez
odsthlasenej zmeny méze Objednavatel” zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’
neodsthlasent zmenu subdodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu o0so6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav. '

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

is



zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa
budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podiel'at’ viaceré subjekty, podmienku
podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vietky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia

8.1

8.2

8.3

Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti

o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor3ich
. predpisov.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢&l Vo oods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych
stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatel'ovi
pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude, minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a §pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su urené pre
Objednavatel'a ajeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatel'a dielo prevezme:
RNDr. Ing. Iveta Bakicova.

Sutasne sodovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi doklady 2x
v papierovej forme, 1x elektronicky na USB nosici :

a) zapisy o vykonanych kontrolnycﬁ‘éinnostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizécie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovii dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznaCenim
vykonanych zmien potvrdent zhotovitel'om 2 x (1 x elektronicky na CD nosici),

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
i) plan uzivania verejnych prac,

j) vyplneny skuSobny akontrolny plan podla § 13 zdkona ¢&. 254/1998 Z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach,

k) doklady podla podmienok stavebného povolenia pripadne iné potrebné
kolauda¢nému konaniu.




8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

92

10.1

10.2

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany mektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel' je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne Gpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine ur¢enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Objednavatel je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332~ EUR za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatel'a s (thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby
koneénej faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel" zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
avieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

&
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢l. VIII bodu 8.3 t5ﬁ0
zmluvy,



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

d) ma pravne vady + zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi prdvami tretich osdb.

Zhotovitel' nezodpovedi za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatela v silade s ¢l. VII ods. 7.3, bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti
trval.

Za skryté¢ vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpovedd Zhotovitel pocas § rokov od odovzdania diela Objednévatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zatina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v ase,
kedy Objednévatel’ nemohol diclo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zaviizok, ze predmet diela bude pocas zirutnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty el a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezedkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou. :

Zhotovitel sa zaviizuje zagat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.7 tohto ¢l a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej 6astrénenia,

- datum zacatia a ukondenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opréavnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok ZniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objedndvatel’a na nihradu Skody a odstapenie od zmluvy,

Clanok XI.
Zodpovednost’ za $kodu



11.1 Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

11.2° V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane ma druh4 strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clénok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’,

12,2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel’.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla &l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako ina veciach amaterialoch potrebnych na
zhotovenie diela =znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatel'om.

-

-

Clanok XIII.
Zmena zmluvy

13.1 Zmluvu moZno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podl'a ich poradia. '

13.2 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu mﬁ[uvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel' vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych préc.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dita doruéenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
poZadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpoCtu, ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odportcanych fi
CENEKON na obdobie, v ktorom budt prave vykonavang.

d) nezrealizované prace budu odpoditavané v jednotkovych cenéch
rozpodtu.



13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

13.2.4 V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

13.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v él. VI tejto
zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavena
faktiru Zhotovitel'ovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

13.4 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatefom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budt dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

13.5 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

13.6 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 13.2.

Clanok XIV.
- Odstapenie od zmluvy

14.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moéze
opravnenad strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

14.2 Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujtci datum diia dorucenia
oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstapit,
mdze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zdkonnika.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 tohto ¢l
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢ni lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po
uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto ¢l. .

14.5 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej Strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstapenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stqgn em
narokov na néhradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné ﬂ zakonné



sankcie anarokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
azodpovednosti za vady za cast diela,  ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XV,
Zavereéné ustanovenia

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vseobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odstihlasenymi o&islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zékonom o verejnom obstaravani.

15.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vdle, urcito, vazne a zrozumitel'ne.

15.4 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel' dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.5 NeoddeliteI'nou st¢astou zmluvy si:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

15.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

V, M'ff‘/wq dna ?4%)3 Zoz 3 V Trnave diia 14.5.2024

Z:a Objednavatel’a:

ina odborna skola

polnohospoc

] . A — Sidlo; Zavarska
—_— —iEe:
RNDr. I
lava Riz

5
Tel.: +421 911 ggg 760
/ info@enico sk v Z o +——’l" S



ZMLUVA O DIELO
uzavretd podPla ust. § 536 a nasl. zikona & 513/ 1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych ziakonov (d’alej len wzmluva®)

Clénok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov a adresa: Stredna odborna $kola polnohospodarstva a sluZieb
na vidieku
Zavarska 9,917 01 Trnava

Zastupeny: RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova — riaditel’ka

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova — riaditelka

b) technickych: Peter Sedlacik

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK05 8180 0000 0070 0049 4938

170 0049 4938CO: 00162451

DIC: 2021147392

Cislo telefonu: 0910 734 821 .

E-mail: bobekova.adriana@zupa-tt.sk "

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: - .
Obchodné meno a sidlo:  ENICO s.r.o. Klincova37, 821 08 Bratislava
Zastipeny: Ing. Jaroslav Teker
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK8711000000002942031539
ICO: 45388504

IC pre DPH: SK2022984645

Cislo telefonu: 0911999760

E-mail: jaroslav.teker@gmail.com
Zapisany v Obchodnom registri Bratislava I11

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolo¢ne ,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).



