ZMLUVA O DIELO
uzavreta podFazak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: SOS rozvoja vidieka s VJM - Dunajska Streda
Nam. Sv. Stefana 1533/3, 929 38 Dunajska Streda

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Laszlé Szabo - riaditel’ Skoly

b) technickych: Peter Sedlacik TDI

bankové spojenie:

¢. ugtu: SK98 8180 0000 0070 0049 6562

ICO: 162329

DIC: 2020365633

&islo telefonu: 031/5524500

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: M.D.P.-Trade,s.r.o.
V.Clementisa 10,Trnava 91701

v zastupeni: Ing. Milo$ Ptacin
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Milo$ Ptacin
b) technickych: Ing. Milo$ Ptacin
stavbyveduci:

bankové spojenie: SK 2302000000002275489553
C. uctu:

ICO: 36750654

DIC: 2022335491

IC pre DPH: SK2022335491
¢. tel.: 0903245988

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €. Okr. sudu ,Trnava,odd.s.r.0.,VloZzka ¢.19766/T



L.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne
a vcas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je,Rekonstrukcia telocviCne
pre SOS rozvoja vidieka s VJM - Dunajska Streda, podla opisu predmetuobstaravania, zmysle
analyzy, projektovej dokumentéaciea vykazu vymer uvedenéhov sutaznych podkladoch verejného
obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a v sulade so
Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskor8ich predpisov. Na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie viady €& 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady & 396/2006 Z. z.

o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla zékona &.
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujtci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) reviziou elektro bez nedostatkov.
b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na d¢astiach diela zakrytych
v Caserealizacie
c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhodepouzZitych
materialov,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, vo vyske
81473,78 € s DPH,

v Cleneni:

Cena celkom bez DPH 67894,82 €
DPH 20 % 13578,96 €

Cena diela celkom s DPH 81473,78 €

(slovom: .osemdesiatjedentisicstyristosedemdesiattri eur,sedemdesiatosem centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykadzané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a daldie slvisiace prace, ktoré budl potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmiluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sltaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na zemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie dielaak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania

a garan¢nychskusok,

- Uhrada spotrebovanych energii po¢as realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostiou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecfnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpeclenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel neméze uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sitaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu



e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predioZzené sutazné podklady, a-vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk vrozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt predloZzené pisomnou
formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na zabezpecenie
pbvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial kzamene dbjde aZ podas
zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy

- a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze

pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy,
resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozsireniu
predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat
zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uplatnenych
v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, Ze
prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny sposobom uvedenym v bode
s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel.
Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu
plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za podmienky podla zékona & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4,12 Spbdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podfa cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena
v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou polozZiek, ktoré zhotovitel neocenil, ale
su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase —
do 2 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim



etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1, pritom sa riadi
ustanoveniami €l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etadpharmonogramu
z ddévodov leZiacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrZiavaharmonogram prac
a zaroven neinfermuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje satoto omeskanie alebo nespinenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny objednavatela doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktorl bola realizacia diela
prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel mes8ka so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo Ziadat
nahradu 8kody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi primerany
dodato¢ny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni
sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecénej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K slpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do
5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak méa suUpis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit &iastkovu
fakttru na sumu zodpovedajticu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktlry neznamena prevzatie
prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Cciastkové pinenie sa povazuje za samostatné
zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba zrealizované a pisomne
odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry budud
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

6.5 Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu faktiru dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku koneénej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
objednavatelom uZ uhradenych faktur. Pri konecénej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoditané
skor zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat' véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknl pripadnym nedodrZzanim zmluvnych
podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfa ich doruéenia objednavatelovi.
Jednotlivé Ciastkové faktury a kone¢na faktura musia obsahovat naleZitosti dafiového  dokladu.
Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkoveé faktdry a
kone&na faktura budu obsahovat tieto Udaje:



- oznacenie diela; &islo zmluvy; &islo faktury a oznacenie druhu faktiry; ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviuje fakturovat; def zdanitelného plnenia; deri vystavenia faktury, deri odoslania a den
splatnosti faktury, oznadenie penazného ustavu a &islo Uétu, na ktory sa ma finanéna Ciastka
uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez.DPH, ¢Ciastka DPH v percentach a v € acelkova
fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peCiatka a podpis opravnenej osoby
zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit novu faktaru, v tomto pripade sa
lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktary.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskoér v den zacatia prac.

Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je
zhotovitel povinny za¢at’ diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dniu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (véitane podruzného merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknute vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto pozZiadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny  viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom
¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom podas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objedndvatela a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢&l. |. bodu 1. pism. b) ac) a nasledne do
troch dni doruéi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom



denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného.zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost’ tuto
nevhodnost’ zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpedli oplotenie staveniska, zabezpeéi jeho
funkCnost po cell dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeli vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu
zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na $pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpeéit poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie polas vystavby zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢éi inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit' stiéast
stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v sllade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhldSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZzovat vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi préavami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho vyplyvajlce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mozZe objednavatel
zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné
porudenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedéené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.



Viil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedE&enia o akosti pouzitych materidlov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy&istené od zvySkov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel' je povinny ku dniu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak po¢as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu 5.1
tejto zmluvy.

9.2V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyucétovania ceny za
dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den
omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZené inymi pravami
tretich oséb.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacdina
plynut’ diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pofas zarucénej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

V pripade zabezpelenia poddodavok zhotovitelom zaéina zaruéna doba plynit diiom odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 avady odstranit v ¢o najkratSom c¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkofvek zmiuvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc€as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klipna cena
tychto veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Xiil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v sUvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
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Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit
len spbésobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodatoéné
plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem nérokov na
nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou faktirou, ktora
bude mat nalezitosti dafoveho dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od doruéenia
konec&nej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné zrudit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet' dodatok k tejto

zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,

b) doplnali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G¢ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ inu ponuku ako pévodne prijatu ponuku,
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16.3

15.4

15.5

15.6

18.1

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzada, ak zakon o verejnom
obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany
robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienck a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, uréite, vazne a
zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Dunajskej Strede , dna: 29.7.2016 V' Dunajskej Strede , diia: 29.7.2016
_ Strednd *zl'J_I!}I'J_II‘.('r_ Skola rozvaja vidieka
P A

zhotovitel ?ﬁednévatel’
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