_ Zmluva o dielo ¢&. /f 12017/
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s prislu§nymi ustanoveniami zék. &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Objedndvatel’:
Objednavatel: Stredna odborna $kola rozvoja vidieka s VIM —
- Vidékfejlesztési Szakkozépiskola
Adresa: Nam. Sv. Stefana 1533/3, 929 38 Dunajské Streda

Statutarny zéstupca: Megr. Lészl6 Szabo
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0049 6562
ICOQ: 162329
DIC: 2020365633

dalej len ,,Objednavatel™

a
Zhotovitel’: YUKO s.r.o.
Sidlo: Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Zastupeny: Julius Kovdcs
Osoby opravnené konat’ vo veciach:
zmluvnych: Julius Kovics
technickych: Julius Kovacs
stavbyveduci: Julius Kovdcs
ICO: 31439926
DIC: 2020370726
IC DPH: SK 2020370726
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo utu (IBAN): SK 90 0900 0000 0000 2409 6190
Zapisany: Okr. Sud Trnava, oddiel: s.r.o., vlozka & 3189/T

d’alej len ,,Zhotovitel™

dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany*



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou zo dtia 11.07.2017, ktorou bolo zrealizované verejné obstaravanie na
uskuto¢nenie stavebnych prac:

»Rekonstrukeia kipel’'ni SI SOSRV s VIM Dunajskd Streda“, a to postupom zadavania
zakazky podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov.

L

PREDMET ZMLUVY

I.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekon$trukeia kipelni SI SOSRV
s VIM Dunajsk4 Streda“ (dalej len ,dielo®).

1.2 Zhotovitel' sa zavizuje dielo zhotovit' v zmysle dokumentécie a v sulade s rozpo&tom
stavby, ktory tvori neoddelitelnt &ast’ tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

1.3 Miesto realizdcie prac: SOSRV s VIM , Nam. Sv. Stefana 1533/3, Dunajsk4 Streda.

1.4 Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych vtejto zmluve, v sulade
s poziadavkami Objednédvatela riadne a vdas vykonat” dielo aodovzdat dielo
Objednavatelovi.

Objednévatel’ sa zavéazuje dielo riadne dokondené prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' v silade so Specifickymi podmienkami zakona &.
50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov.
Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préci sa vztahuja Specifické ustanovenia zakona &.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

1.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, Ze sit mu zndme technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

1.7 Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117, zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenti
niektorych zédkonov, ktorého uspeinym uchadzaom sa stal Zhotovitel

1.8 Zékazka sa bude realizovat' v plnom rozsahu za podmienky dostatoéného finanéného
krytia zo strany objednavatela.

Zakazka bude realizovand v 2. etapach nasledovne:

I etapa — Cast’ predmetu diela v max objeme 35 789,48 € s DPH

I etapa — zvysna Cast’ predmetu diela podl'a disponibilnych finan¢nych prostriedkov
objednavatel’a, t.j. prace II. etapy budi realizované za podmienok dostatoéného
finan¢ného krytia zo strany objednavatela.



II.
KVALITA PREDMETU DIELA
2.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I tejto zmluvy, nesmie maf ¥iadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujiice rychlejSie opotrebenie
diela.
2.2 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnti na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.
2.3 Zhotovitel' realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovatf kvalitu
vykonanych prac od zagiatku po ukonéenie diela dokumentmi:
a) predlozenim potvrdenych realizanych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od
overenej dokumentécie v stavebnom konani:
b) zépismi o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Gase
realizcie, zdpismi o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach:
¢) zapismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
osvedCeniami o akosti pouzitych materidlov, dokladmi o preukazani zhody pouZitych
vyrobkov na zhotovenom diele:
d) kdpiami zo stavebného dennika:
e) potvrdeniami spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;
f) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
g) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

L.
CENA DIELA

3.1 Cena diela bola stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v &l
I'bod 1.7 tejto zmluvy vo vyske 105 919,52 EUR vratane DPH v Cleneni:

Cena diela celkom bez DPH 88 266,27 €
DPH 20 % 17 653,25 €
Cena za dielo celkom s DPH 105 919,52 €

(slovom: jedenstopat'tisicdevatstodevitnast eur, 0,52 centov)
3.2 Podrobna $pecifikicia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby.
3.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré sii nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s pisomnou ako aj s vykresovou dokumentaciou;
b) preveril miestne podmienky na stavenisku;
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkul4cie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve;
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.



3.4 Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vietky vykazané a ocenené

prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie stvisiace prace, ktoré
budu potrebné pri realizcii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZivania.

3.5 Cena dohodnuta v bode 3.1 zahffia naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

_kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR,

- technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej tinie

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre realizaciu stavby
- v stitaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne
potrebna)

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiiok materialov, prvkov, strojov, zariadeni

a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania

a garanCnych skusok,

- vykonanie v3etkych geodetickych tikonov spoj enych s realizdciou stavby

- thrada spotrebovanych energii poas realizacie diela

- thrada vodného a sto&ného v priebehu vystavby

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute

- naklady na odvoz prebytoéného materidlu

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu a internetu pre potreby vystavby

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk

- naklady na straZzenie staveniska a stavby

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri préci po¢as vystavby

- ndklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby

- poistenie diela, t.. stavby i 0s6b na nej pracujicich

- colné a dovozné poplatky

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu

-naklady spojené sobmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpe&enie
vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi
- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

3.6

3.8

Zhotovitel' sa nemdZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela z dévodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konStrukény, materidlovy rozsah pric a charakteristické Specifikdcie dodavok, boli
predloZené:

a) sutazné podklady;

b) realizatna projektova dokumentécia;

¢) vykaz vymer. -

Ak Zhotovitel' ocenil niektorii polozku vo vykaze vymer vo verejnej sutazi O-vou
hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, e cenovy rozdiel je zahrnuty v inych



sadzbach a cenéch ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nem4 narok
na uhradu. '

3.9 Objednavatel’ je opravneny pred alebo pocas realizacie diela menit’ rozsah prac pripadne

vykonat’ zdmenu materialov oproti rozpoctu stavby v stlade so zdkonom &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

3.10 Objedndvatel’ je opravneny iv priebehu realizicie diela pozadovat’ zdmeny materiglu

a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou ( napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel' m4
pravo na pripadnd thradu preukézatelnych nékladov vynaloenych na zabezpedenie
povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene déjde az pocas
zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsthlasené osobou
opravnenou konat’ vo veciach technickych za Objednavatela uvedenou v zahlavi tejto
zmluvy.

3.11 Bez pisomného sthlasu Objednévatel’a a projektanta nemézu byt’ pri realizacii diela

pouzit¢ iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektove;
dokumentécii. Zhotovitel' zodpoveda za to, e pri realizacii diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materialov, vyrobkov za Objednavatela
mozu potvrdit’ len osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy, a to pisomne (listom), alebo
zépisom do stavebného dennika.

3.12 Vpripade, e pri realizdcii diela pride kzmendm diela na zéklade poziadaviek

Objednavatela, je Objednavatel’ povinny odovzdat' Zhotovitel'ovi supis tychto zmien,
ktoré Zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien upravenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Ak nie je mozné tieto zmeny ocenit’ tymto sposobom z dovodu, Ze prislusna jednotkova
cena nie je uvedend v Prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
spracovat’ individudlnu kalkuldciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 3.13
s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsthlasi
Objednavater,

3.13 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 3.12:

a) zhotovitel’ vykalkuluje cenu s uplatnenim normativoy spotreby v SON 1997
a normativov Zhotovitel'a — uplatnenie normativov Zhotovitel'a musi byt’ vopred
odsthlasené Objedndvatel'om,

b) ceny materialov sa uplatnia podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deft
obstarania,

¢) ceny strojov a ostatné priame néklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych
v Prilohe €.1 (rozpodet stavby) resp. na zaklade preukdzatelnych skuto&nych
néakladov.

3.14 V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti, ktoré maju za nasledok realiziciu

naviac prac, Zhotovitel’ berie na vedomie, e Objednavatel je pri uzatvarani dodatkov na
naviac prace povinny postupovat’ v silade s §10 zakona & 343/2015 Z. Z. 0 verejnom
obstaravani v platnom zneni.

" Iv.
CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢L I tejto zmluvy v dohodnutom &ase:

I. etapa
Termin za¢atia prdc: do 5 dni od Géinnosti zmluvy



Termin realizacie stavby: do 25.8.2017
Vypratanie staveniska: do 3 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov
IL. etapa
Termin zacatia prac: podla disponibilnych finanénych prostriedkov objednavatela,
zapisom v stavebnom denniku, potvrdenym oboma zmluvnymi
_ stranami

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeSkanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 4.1 tohto &lanku.

4.3 V pripade, Zze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo€ivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroveni neinformuje Objednévatel’a
podla bodu 4.2 tohto &léanku, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy.

4.4 Dodrzanie terminu podla bodu 4.1 tohto Clanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednévatel'a dohodnutym v tejto zmluve, V pripade, Ze zviny
Objednavatela do3lo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlZuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

4.5 V pripade, ze Zhotovitel’ mesk4 so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 4.1, tohto
¢lanku ma Objednavatel’ pravo Ziadat' nahradu Skody, pric¢om zmluva zostava v platnosti.
Objednévatel' uréi Zhotovitel'ovi primerany dodato¢ny &as plnenia predmetu zmluvy
a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi
od zmluvy.

Y.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena diela bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitel'om po ukonéeni prac
ana zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi
stranami, ktory bude tvorit’ prilohu faktury.

5.2 Zhotovitel’ je povinny k vystavenej faktire prilozit” kryci list a supis vykonanych préc
a dodavok, ktoré oceni podra poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy ¢&. 1

’

k tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri do pat’ pracovnych dni
technicky dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vriti ho Zhotovitelovi
na prepracovanie. Vsetky prilohy k faktire musia byt' podpisané a opetiatkované
Zhotovitel'om a technickym dozorom investora,

5.3 Supis vykonanych prac musi byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou stdastou tejto Zmluvy o dielo. Musi obsahovat obdobie
realizdcie v fiom uvédzanych prac, musi zaznamendvat’ skutoéne zrealizované mnozstva
prac vykonanych Zhotovitel'om vo fakturovanom obdobi.

3.4 Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach méze byt prikladany k fakture ako
doklad, na ktorom Zhotovitel’ a Objednévatel’ potvrdzuji podpisom opravnenej osoby
a peciatkou, Ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch st v stilade s touto Zmluvou
o dielo.

5.5 Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 5.3. a 5.4. tohto
¢lanku vystavit' faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsithlasené prace a dodavky.

5.6 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vytovavat overiteI'nym spdsobom, faktiira
bude zostavena prehladne na zaklade sipisov vykonanych préc, pisomne potvrdenych



zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, e splatnost’ faktury vystavenej podra tohto &lanku je 30 dni
odo diia jej doruenia Objednavatelovi.

5.8 Objednavatel’ uhradi faktiru vystaveni v stlade s tymto Clankom zmluvy prevodom
~ finanCnych prostriedkov na tdet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

5.9 Faktira na ghradu bude vyhotovens v 2 rovnopisoch. Faktiira na thradu musi obsahovat
naleZitosti v zmysle platnych zékonov upravujucich néleZitosti Gétovnych a dafiovych
dokladov.

5.10 Objednavatel’ vykond pred thradou faktary jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, e faktiira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat naleZitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiry Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novi faktaru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry. Pre ugely tejto
zmluvy sa za defi Ghrady povazuje deti odoslania prisludnej pefaznej sumy z G&tu
Objedndvatel'a na uéet Zhotovitela.

VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska
6.1.1 Objedndvatel’ odovzds protokoldrne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi

rozhodnutiami a povoleniami. Tito skuto&nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel’ zagat’ diiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednévatel’ vyzve Zhotovitel'a
na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitela mohla byt
dodrZan4 lehota podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.,

6.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzdi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi projektova
dokumentaciu v jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na G,
resp. DVD.

6.1.3 Najneskor ku diiu odovzdania staveniska urdi Objednévatel’ odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znada Zhotovitel' (vratane podruzného
merania).

6.1.4 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

6.1.5 'V pripade €innosti nad (pod) existujucimi inzinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

6.1.6 Zhotovite je povinny pred zadatim prac vyty€it' na stavenisku osi vSetkych
inzinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich
spravne vyty&enie a spravne zameranie vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitela
uvedené v tomto bode su zahrnuté v cene diela, Zhotovitel' nesie zodpovednost za



funk&nost’ inZinierskych sieti pogas doby vystavby. V pripade poskodenia potas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady.

6.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedn4vatel’a
6.2.1 Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fom
uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni.

6.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objedn4vatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

6.2.3 Objednévatel’ je oprdvneny kontrolovat’ pricbeh stavebnych préc, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpenosti prace
(0.1 alkohol, bezpetnostné opatrenia a pod.).

6.3 Povinnosti Zhotovitel’a
6.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediceho (meno,

Cislo osvedCenia), do ktoré¢ho bude zapisovat' vietky skuto&nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zakonom & 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v zahlavi
tejto zmluvy. Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpetit’ podrobnu fotodokumentaciu
stavebnych prac a odovzdat’ ju na poziadanie Objednévatelovi v elektronickej podobe
na CD nosici aj pocas realizacie stavebnych prac.

6.3.2 Zhotovite' je povinny dodrZiavat pokyny dané mu Objednavatelom po&as
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

6.3.3 Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom
uvedenym sa vyjadrit' do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasi.

6.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat v intervale minimélne 1 x
za 14 dni pracovné a kontrolné porady za tiasti poverenych zastupcov Objednavatel’a
a z kontrolnych pordd spisat zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vSetkymi uéastnikmi.

6.3.5 Zhotovitel' je povinny vyzvat Objedndvatela a technicky dozor investora pisomne,
zapisom do stavebného dennika a elektronickou postou najneskoér 3 pracovné dni
vopred na kontrolu a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alom
postupe zakryté alebo sa stan@i nepristupnymi. Ak tak neurobi, Jje povinny na Ziadost’
Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoj naklad. V pripade, Z¢ sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokradovat v pracach. Neskorsie



poZadované odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavater’.

6.3.6 Zhotovitel' je povinny v sulade s § 551 Obchodného zékonnika bez zbyto¢ného
odkladu upozornif’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito

~ nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti,

6.3.7 Zhotovitel' ma pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objedndvatel'ovych pokynov alebo v savislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objednavatela a% do doby, ked’ takuto nevhodnost mohol
zistit’.

6.3.8 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit’ Objednavatelovi a
ak sa nedaji odstranit’, navrhntit’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

6.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania
diela Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpedi funk&nost’ staveniska
po celu dobu vystavby a zabezpedi &istotu komunikécie po vyjazde vozidiel zo stavby.

6.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych
0s0b v priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve,
vykona také bezpe&nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s0b v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

6.3.11 Zhotovitel' zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela,
ktori maju prislund kvalifikdciu na vykonanie pric asi odborne zadkoleni
na Specializované prace. Zhotovitel je povinny vietkych pracovnikov stavby
oboznémit’ a zaskolit' z predpisov BOZP a zabezpetit' ich dodrziavanie podas
vystavby.

6.3.12 Pocas realizicie prac Zhotovitel neméze znizit’ $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
aakost’ dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budi tvorit’ sidast’ diela.

6.3.13 Zhotovite' je povinny podas realizdcie diela reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych pric a zhotovit' stavbu i jednotlivé
prace a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zaviznost
i odportcania vietkych slovenskych technickych noriem, vyhla3ok a predpisov, ktoré
sa tykajii predmetného diela. Vietky pouzité materialy, vyrobky a technolégie pri
realizdcii prdc musia mat’ certifikit o preukdzani zhody platny pre Slovenskd
republiku.

6.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néstroje, zariadenia, stroje, ledenia a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nale¥itom technickom stave, bude udrrovat
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci
koordindciu svojich pripadnych subdodévatelov.

6.3.15 Zhotovitel' sa zavazuje pri uskutodtiovani diela nepouzivat’ technolégie, materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo



autorskymi pravami bez suahlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znala
Zhotovitel vietky désledky z toho vyplyvajuce.

6.3.16 Zhotovitel' je povinny pravidelne vykondvat pred zaatim prac kontrolu stavu

a funkénosti leseni alebo technickych zdviznych konstrukeii. V pripade zistenia
nedostatku tento urychlene odstranit. O vykonanej mesa¢nej kontrole musi urobit
zaznam do stavebného dennika.

6.3.17 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky Vstupy na stavenisko musia byt’

zabezpetené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vyli¢it' nadmerné zataZovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou). V pripade zne&istenia verejnej komunikacie ¢ priestranstva Je povinny
zabezpetit’ ich okamzité vy&istenie.

6.3.18 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit koordinitora dokumentécie, koordinatora

bezpetnosti prace a zarove je povinny zaobstaraf vypracovanie planu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonédvanie prac na stavenisku
vzmysle nariadenia vlddy SR & 396/2006 Z. z o minimédlnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

6.3.19 Zhotovitel' zodpoveds za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,

6.3.20

za ohrozenie bezpecnosti premavky na cestnych tsekoch a vsetky pripadné Skody,
zavinené svojou &innostou. Pri uskutodtiovani prac je nutné dodrZiavat vietky
sivisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpenosti pri praci, o bezpecnosti
technickych zariadenti, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spdsobenym jeho &innost'ou, vratane
moznych 8kdd pracovnikov Zhotovitel'a a to a¥ do vySky ceny diela. Zhotovitel’ nesie
voCi Objednavatelovi zodpovednost za Skody sposobené &innostou svojich
subdodavatel'ov tak, ako by ich spdsobil sim. Doklady o poisteni je povinny predlozit’
Objednavatel'ovi pred zahajenim prac.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Povinnost’ zhotovit dielo riadne a véas splni  ZhotoviteI' odovzdanim diela
Objednévatelovi na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’
na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi pisomne, najmenej 7 dni
vopred.

7.2 Protokol o odovzdani aprevzati diela Zhotovitel vyhotovi vdvoch orj ginaloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimélne obsahovat udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a 3pecifikdciu
odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a uvaZenia Zhotovitel’a, pri¢om protokol musi
jasne preukazat’, 7e dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy ajej
prilohy. Jeden origindl protokolu je urleny pre Objedndvatela a jeden original
pre Zhotovitel'a. Za Objednévatela prevezme dielo zamestnanec Objednévatela uvedeny
v zmluve ako osoba opravnend konat’ vo veciach technickych.
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7.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:

/ / a) potvrdeny realizatny projekt so zakreslenim zmien aodchylok od overenej
: dokumentécie v stavebnom konani,
4 b) zdpisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v ase
: realizacie,
¢) zdpisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuiskach pouzitych materidlov,
d) kopie zo stavebného dennika,
e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve, -
f)  doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej prace,
h) pléan uzivania verejnej préce (manuél uZivania stavby) podl'a § 14 zakona ¢&. 254/98
Z. z., v ktorom musia byt’ obsiahnuté aj pravidld technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych dkonov, v ktorom mieste sa maju
vykonat', kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
v8etky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zdruka boli prekontrolované 2 mesiace
pred ukonfenim zéruénej doby.
i)  podrobnt fotodokumentéaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici,

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, m4
sa za to, Ze dielo m4 vady.

7.4 Dielo sa povaZuje za ukondené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, nvrh ktorého pripravi Zhotovitel’.

7.5 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo, resp. jeho Cast, ma vady, dielo
neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich
odstranenia.

7.6 Ak v3eobecné zavizné predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skugok
osvedCujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$né vykonanie takychto skadok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

7.7 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho &asti odovzdaf dielo
vyCistené od zvy3nych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uZivat,
Sucasne je povinny uviest’ do pévodného stavu terénne upravy v okoli objektu, ak podas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

VIIL
SANKCIE

8.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 100,00 € za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v &1 TV. Bod 4.1 tejto zmluvy,
- 100,00 Eur za kazdy aj zalaty tyzdeti omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,



- 0,1 % zdohodnutej ceny diela za kazdy defl omeskania v pripade omegkania
s odstranenim vad diela v zmysle &1. VIL. Bod 7.5 a v zmysle &l. IX bod 9.9 tejto zmluvy.

8.2 V pripade omekania Objednévatel'a s thradou faktiry za dielo, ma Zhotovitel narok na

%1

9

9.4

95

9.6

9.7

9.8

9.9

uroky z omeskania v zmysle vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveds za to, ¥e dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim
a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavéznym predpisom,
b) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
d) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podl'a &lanku VIL. bod 7.3,
e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etke;
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne
upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' podas 60 mesiacov od odovzdania diela Objedngvatelovi § 562
ods. 2 pism. ¢) zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®).
Zaru¢na lehota na dielo, ktoré Je predmetom tejto zmluvy Jje 60 mesiacov. Zaruna
lehota zaina plynat diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v &ase, kedy Objednavatel’ nemohol dielo uivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.
Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, e predmet diela bude podas zaruénej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v Case svojej Zivotnosti.
V pripade zabezpedenia subdodavok Zhotovitelom zadina zaruCnd doba plynat’ diiom
odovzdania diela Objednévatelovi.
Objednévatel’ sa zavazuje, e opravnenti reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zagat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamdcie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v &o najkratiom Case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstrdneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uved;
® mena zastupcov zmluvnych stran,
datum odstranenia vady,
podpis a rozsah vady a spdsob jej odstraneni a,
datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady,
celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
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* vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,
° podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

9.10 'V pripade, Ze Zhotovitel’ odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9.9 tohto &lanku alebo
zapis o zistenych vadach v zmysle &1, VIL bod 7.5, alebo neza¢ne s odstrafiovanim vad
v dohodnutej lehote, je Objednavaterl opravneny odstranit’ vady prostrednictvom trete;j
osoby na néklady Zhotovitela.

9.11 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvy3enie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vySke 10 %. Tymto ustanovenim nie Je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody a odstupenie od zmluvy.

X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
poruenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

10.2 Vpripade vzniku 8§kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvne;j strane m4 druha strana narok na nihraduy vzniknutej $kody.

XI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

11.1 Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je Objednavatel’.

11.2 Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenic diela zabezpetuje Zhotovitel’.
Kupna cena tychto veci je sucast'ou-ceny podla ¢l. II1. bod 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci a¥ do ich pevncho zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

11.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XI1I.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhe; zmluvnej strane
bez zbytoeného odkladu, najneskdr viak do 15 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela.

12.2 Objednavatel je tieZ opravneny od zmluvy odstupit, ak:

* vykony Zhotovitela sti vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam podla
tejto zmluvy,

® sa Zhotovitel' dostane do omegkania so splnenim terminu na ukonéenie realizacie
diela,

* Zhotovitel nie je schopny plnit’ tito zmluvu,

* je na Zhotovitela vyhlseny konkurz, je v restrukturalizatnom konani alebo
v likvidacii,



12

12.

12.

12.

® Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

.3 Pre ur€enie plynutia lehoty uvedenej v bode 12.1. tohto &lanku je rozhodujici datum

postovej peciatky odoslania oznamenia.

4 Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nad‘alej

trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupif,
moéze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle
§ 346 Obchodného zakonnika.

5 Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 12.1 tohto &lénku
stanovi na dodato¢né plnenie dodatodni lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy
po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 12.1.

6 Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvne;j strane.

7 Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéruky
a zodpovednosti za vady za &asf diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovand.

8 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odsttipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
b) v pripade odsttipenia od zmluvy st zmtuvné strany povinné vzdjomne vysporiadat’
svoje zavizky a pohl'adavky.

) , Xl
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zmluva je platnd diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢inna diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v stlade
s § 47a ods. 1 Obéianského zakonnika.

13.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju
prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy
platné v Slovenskej republike.

13.3 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit len v salade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, a to
pisomne, obojstranne  odsthlasenymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.4 Obidve zmluvné strany prehlasuji, ¥e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnutd v tiesni ani za inakgie nevyhodnych podmienok, Ze tito zmluva
zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne ana znak sthlasu s jel
obsahom ju podpisuju.

13.5 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel’. '

13.6 Neoddelitelnou sudastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer — rozpocet stavby
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