- ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1.
ZMLUVNE STRANY

| 1. Qbjednavater:

Nazov a adresa: Stredna odborna $kola stavebna s VJM
Dunajska Streda
ul. Gyulu Szaboa 1, 929 01 Dunajska Streda

|
|
1
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Eva Homolyova — riaditefka skoly
b) technickych: Peter Sedlacik
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK19 8180 0000 0070 0049 6335
ICO: 00351831
DIC: 2021139890
¢islo telefonu: 031/5524217
2. Zhotovitel:
. 3. Nazov a adresa: NEA-PLAST, s.r. 0.
930 12 Ohrady &. 402
v zastupeni: Tibor Almasi — konatel spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Tibor Almasi — konatel spolo¢nosti
b) technickych: Tibor Almasi — konatel spolocnosti
stavbyveduci: Tibor Almasi — konatel spoloénosti
bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.
¢. uctu: SK72 0900 0000 0051 1059 8907
ICO: 36279803
DIC: 2022126282
IC pre DPH: SK2022126282
¢. tel.: 0907/989 530
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. Okresny sud v Trnave , Cislo: 18062/T




L.
PREDMET ZMLUVY

2 1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednéavatel sa zavazuje dokondené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia

strechy internatu pri SO$ stavebnu Dunajska Streda“, podia opisu predmetu obstaravania
a vykazu vymer uvedeného v sutaznych podkladoch verejneho obstaravania.

2 3 Dielo *bude zhotovené v rozsahu podia sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v stlade so &pecifickymi podmienkami  zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuji $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2008 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeé¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
sname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a e disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podfa
24kona &. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

18
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. 1., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovite! sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmiuvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od za&iatku po ukoné&enie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na C&astiach diela zakrytych
v Gase realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov, ‘

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,




Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximélnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenédch a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
o cenach, vo vyske 62 573,19 € s DPH,

v éleneni: '
Cena celkom bez DPH 52 144,33 €
DPH 20 % 10 428,86 €
Cena diela celkom s DPH 62 573,19 €

(slovom:$estdesiatdvatisic patstosedemdesiattri eur, devétnast centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia v8etky vykézané a ocenené prac a dodavky,
odborne posudky, vyjadrenia, skusky a dalie slvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.4 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na Uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, Gdrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skigok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysk(sania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného vykopu a stavebnej sute,

- néklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- néklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdZe uplatfiovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu




e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie§enych v tejto zmiuve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel' neocenil niektorli polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 ObjeJnévateI’ je opravneny i v priebehu realizécie pozadovat zameny materilu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt prediozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10  Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
roz8ireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi sUipis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podra jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom

. zddvodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mo2né, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak, spracovat individualnu kalkuléciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovane; jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvy$oval cenu plnenia alebo jeho &asti je mozné uzatvorit' len za
podmienky podia zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné; ,
: ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale st su¢ast'ou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v €&l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase — do 30. novembra 2017.




0.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s pinenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢&l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov lezZiacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarovefl neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmiuvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat' nahradu 8kody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) Giastkovych faktur,
b) koneénej faktdry.

6.2 Raz mesacéne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy & 1. Ksulpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma suUpis vady, vréati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel mé pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ iastkovu
faktdru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Koneéna faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu fakturu diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
v8etkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone&nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- odactovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfia ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona



¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé Giastkové
faktury a kone&na faktura budl obsahovat tieto Udaje:

- oznacenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktore opraviiuje fakturovat; defi zdanitelného pinenia; def vystavenia faktury, deri odoslania a
den splatnosti faktlry; oznagenie pefiazného Ustavu a Cislo Uétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktord faktiru vystavila; pediatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktdry a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Upina alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakttre,
bude takato faktdra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktuiry.

]

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v der zadatia prac.
Tato skuto€nost zaznamenajui zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektove;
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku dfiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Néklady za odbery zna$a zhotovitel (v&itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmiuvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kaZdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat véetky skuto&nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrzZiavat pokyny tykajlice sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatefa podla &l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym G&astnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany def
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikn v suvislosti s prerugenim
zhotgvovania diela pre nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouZitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funké&nost po cell dobu vystavby a zabezpedi Eistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plInom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace. ,

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor polas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poéas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit stcast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny podas realizacie plne respektovat véeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavéznost v8etkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrZiavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat v$estranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavézuje, ze pri uskutoCfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znasa zhotovitel véetky désledky z toho
vyplyvajlce.



7.3.15 Pripadni zmenu poddodévatela je zhotovitel povinny v predstinu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objedndvatel zastavit stavebneé prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpelené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

A4

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osved&enia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest do poévodneho stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vysSke:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj za&aty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb Ciastkovych faktar alebo vyuétoVania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. 1l. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

12.1

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) sl vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZzene inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po&as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)
Ob2Z).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
za&ina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svoje]
Zivotnosti.

V pripade zabezpe&enia poddodavok zhotovitefom zadina zaruéna doba plynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpedéuje zhotovitel. Kipna

12.3

cena tychto veci je suc¢astou maximalnej cény podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpedéenstvo §kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.



13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti s pinenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky C.
374/1990 Zb. v zneni neskor$ich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

%

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mbze od zmluvy

" odstUpit len spdsobom pre podstatné poruSenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného

14.4

14.5

14.6

147

zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato&né plnenie dodatoénl lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstlpenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovenda do odstlpenia od zmluvy zostéava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorudéenia koneénej faktiry objednavatelovi.
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15.1

15.2

15.3

15.4

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavadzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zgdavania zakazky umoznili uéast inych zaujemcov alebo uchadzadov, alebo ktoré by
umoznili prijat int ponuku ako pdvodne prijati ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urdite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia

15.6

a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobulda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uGcéinnost driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Dunakskej Strede, dfia: 18.09.2017 V Dunajskej Strede, dia:18.09.2017
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zhotovitel Sﬁe@r‘ygﬁgﬁgﬁak;@vabn@svjt

tészeti Szakkozépiskola
Dun Stredéé' Dunaszerdahely
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