ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsSich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Strednéa odborna skola strojnicka, Pplk. PTjusta 29,
909 01 Skalica

Adresa: Pplk. PTjusta 29, 909 01 Skalica

Zastupeny: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditel’ka skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditel’ka skoly

b) technickych: Ing. Peter Luka¢

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK15 8180 0000 0070 0049 5340

ICO: 00893137

DIC: 2021094097

Cislo telefonu: +421911 718 918

E-mail: riaditel @sosskalica.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’: RAMIVO spol. s.r.o.,
Obchodné meno:
Sidlo: RadoSovce 356, 908 63 RadoSovce
Zastupeny: Felix VVolek - konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Felix VVolek - konatel
b) technickych: Felix Volek - konatel
Bankové spojenie:
Cislo tiétu (IBAN): SK77 0200 0000 0010 4894 6182
ICO: 31425101
IC pre DPH:
Cislo telefonu:
E-mail: ramivo.fela@gmail.com

Zapisany : Obch. register Okresného sudu Trnava vlozka ¢islo: 1722/T
(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana*).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1 ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) S nazvom: ,,Stavebné apravy na chodbe 2. NP starej
budovy Skoly a prilahlych schodisk*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Stavebné tpravy na chodbe 2. NP starej
budovy $koly a prilahlych schodisk® (d’alej len ,.dielo*). Predmetom diela su
udrziavacie prace v priestoroch starej budovy Strednej odbornej Skoly strojnickej v
Skalici. Je potrebna obnova interiéru chodby a prilahlych schodisk na druhom
poschodi v starej budove S§koly. Jedna sa najmi o vymenu nasl’apnej vrstvy podlahy
na chodbe, vybtranie starych drevenych obkladov stien, opravu omietok, montaz
sadrokarténovych podhPadov a o maliarske prace. Podrobny rozsah diela je uvedeny v
rozpocte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvori jej neoddelitel'nti
sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo Vv rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat' Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, v rozsahu rozpoétu
stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(Stavebny zakon). Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢&. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna Skola strojnicka, Pplk. PPjust’a 29 , 909 01
Skalica.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok II.
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
Vv Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov a vyrobkov na zhotovenom diele,

C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je ur¢ena nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR DPHv% | vEUR | ©&hasDREVEUR

Cena za cely

predmet zdkazky 19.488,27 23 4.482,30 23.970,57

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku upravend v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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45 Cena za diclo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budia
potrebné pri realizacii dicla, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.6 Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR;

normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitefom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskt$ania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady suvisiace s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastn vodorovnt a zvisli dopravu,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

4.7 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatinovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac V pripadoch:
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4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

5.1

5.2

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemoze dovolavat’ narokov na zvysenie ceny diela z dovodu
zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, bola predlozend Vyzva na predkladanie ponuk s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku V rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov uvedenych v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade
so zékonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednéavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo dita odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 45 kalendarnych dni od zacatia
prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1
6.2

6.3

6.4

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. T ods. 1.1
tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze doslo K preruSeniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola realizacia
diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok V1.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade faktary.

Zhotovitel' zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych
V rozpocte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych préac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za
Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I ods.
1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit' faktru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou faktiry bude
prislusny Objednavatel'om odsthlaseny Supis vykonanych prac. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené
v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktiara
bude vystavené prehl'adne na zaklade Stupisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l Tods. 1.1 tejto zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

Faktara predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' faktiru dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov Objednavatelom. Vo fakture buda vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohou ku faktare je Protokol o odovzdani
a prevzati diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ voc¢i zavazkom plynuicim z tejto
zmluvy vSetky zmluvné pokuty, ktoré voci Zhotovitelovi vzniknu pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdévani verejnej prace
Vv zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. VIII. ods. 8.3 tejto zmluvy.

Vystavenu fakturu vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objednavatelovi
elektronicky na emailovu adresu: faktury@sosskalica.sk, a lukac.peter@zupa-tt.sk

Splatnost’ faktury je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatelovi. Pre urCovanie
okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujuce dorucenie faktury na e-
mailovu adresu Objednavatel’a. Faktiira musi obsahovat’ nalezitosti daniového dokladu.
Faktira musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ vykond pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k
faktire, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZzit’ novi
faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu dorucenia
novej faktury na e-mailovli adresu Objednavatel’a uvedent v ¢l. VI ods. 6.8 tejto zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy sa za dent thrady povazuje den odoslania prislusnej pefiaznej sumy
Z Gctu Objednévatel'a na ucet Zhotovitela.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnu dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za

podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v elektronickej podobe, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak
v rozsahu ustanovenom V pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV
SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny
zdkon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zikon) a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za GiCasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym Gcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit’.
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7.3.7 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhntit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znésa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.10 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel’ov, ktori maja prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvorené¢ho ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.11 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zaviznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoctiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opacnom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajtce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oso6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
VyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
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stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.3.18 Stavbyveduci vypracuje zaverecné stanovisko o sulade zhotovenej stavby s overenym

8.1

8.2

8.3

projektom stavby vratane odsuhlasenych zmien projektu v priebehu uskuto¢novania
stavby na tcely kolaudacie stavby.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avcéas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych strén.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat’ udaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol 0 odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané¢ podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel’a.

Za Objednavatel’a dielo prevezme: Mgr. Katarina Zelenkova , riaditel’ka Skoly.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie, zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

b) vsetky doklady o predpisanych sktskach,

C) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,

e) kopiu zo stavebného dennika,

f) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

h) plan uzivania verejnych prac podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach,

1) vyplneny skiisobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clénok IX.
Sankcie
Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omeSkania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X. bodu 10.8 tejto zmluvy,

d) 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢l. VIII. ods. 8.3 tejto
zmluvy, pokial’ nie je pre dané porusSenie dohodnuté iné sankcia.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, méa Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v siilade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢I. VIII. ods. 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednéavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryt¢ vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynat’ dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsatStyri mesiacov (d’alej len ,,0sobitnd zaruc¢na
doba*). Osobitnd zarucné doba plynie odo dna uvedené¢ho v zaru¢nom liste. Zarukou
Zhotovitel prebera zavizok, Ze dielo bude pocas zarucnej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, ze dielo bude pocas zarucnej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inii dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodéavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a odstupenie od zmluvy.
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111

11.2

121

12.2

12.3

131

13.2

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajiacich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriad'ovatel Objednédvatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,,Zriad’'ovatel*), priCom Objednavatel' ako organizicia
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Zriad'ovatel'a mé dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XIII.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit’ formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovane] Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali V rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,
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€) Vv pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.2.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

13.3

13.4

135

13.6

141

14.2

14.3

14.4

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje V zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto€ného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 14.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl’a 0ds.14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’, méze
od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a 0ds.14.1 tohto ¢l. stanovi

na dodato¢né plnenie dodatocnt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v 0ds.14.1 tohto ¢l.
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145

14.6

14.7

151

15.2

15.3

154

155

15.6

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nédhradu Skody, nadrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ovatel’a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XV.
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi oc¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaks$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednévatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informadcii).

NeoddeliteI'nou stcast'ou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby
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V Skalici dna................. V Skalici dia .................

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Felix Volek Mgr. Katarina Zelenkova
konatel riaditel’ka skoly
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