ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl’a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdKonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’:

Néazov a adresa: Stredna odborna $kola strojnicka

Ul pplk. Pljusta 29, 909 01 Skalica
Zastipeny: Megr. Katarina Zelenkov4 - riaditel’ka Skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Katarina Zelenkova - riaditel’ka skoly
b) technickych: Ing. Peter Lukag — vedtci ekondém
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN): SK15 8180 0000 0070 0049 5340
ICO: 00893137
DIC: 2021094097
Cislo telefonu: 0911 718 918
E-mail: riaditel@zss.skalica.sk

(dalej len ,,Objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: RIKBA spol. s.r.0.

Dr. G. Schaefflera 2420/6
909 01 Skalica

Zastupeny: Ing. Viliam Richter
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Viliam Richter

b) technickych: Ing. Viliam Richter

Bankové spojenie:

Cislo Gétu (IBAN):SK60 0900 0000 0000 3725 3810
IC0:31416071

(& pre DPH:SK2020378349

Cislo telefénu:0905 254 570

E-mail: rikba-vilo@slovanet.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).

Clanok 1I.
Predmet zmluvy
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2.1

2.2

PR

24

2.5

2.6

Tato zmluva sa uzatvidra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani®) s ndzvom:
»RekonStrukcia kotolne v telocviéni.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia kotolne v telocviéni® (d’alej
len ,,dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predkladanie poniik. Predmetom
diela je realizdcia kiirenarskych, plynoinstalaénych a elektroinstaladnych prac stvisiacich
s kompletnou rekonstrukciou plynovej kotolne v objekte telocviéne. Podrobny rozsah
diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii stavby vypracovanej Ing. Slavomirom
Bobkom a v rozpocte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha ¢&. 1 a tvori jej
neoddelitel'nui sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stilade s poZiadavkami Objedndvatela ariadne avdas zhotovené dielo
odovzdat’” Objednavatel'ovi. Objednéavatel sa zavizuje dokondené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v &l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie pontk, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy
a v stlade so Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny poriadok). Na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zdkona &. 124/2006 Z. z.
0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkiach na stavenisko, zdkon & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti ainych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Y¢ si mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podl'a § 108 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani, ktorého tispesnym uchadzadom sa stal
Zhotovitel’.

2.7 Miesto vykonania préc: Stredna odbornd kola strojnicka, Ul pplk. Pljusta 29, 909 01

Skalica, prevadzka Telocviéiia SOSS Skalica na adrese NadraZni 2222,909 01 Skalica.
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Cléanok III.
Kvalita predmetu diela

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky bréaniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejiie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaéiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a)

b)

c)

d)

)

h)

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych €innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v ¢ase realizécie,

zépisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Gastiach diela zakrytych v Zase
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zat'aZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.),

prva Uradna skiska VTZ uvedenim do prevadzky,

vietky doklady o predpisanych skdskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o
vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skiske tesnosti, stanoviska
technickej in$pekcie a pod.),

osvedcenia o akosti pouZitych materialov,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten€),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

4.1 Cena za dielo je urend na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zakona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH
v EUR DPHv% | vEUR Cena s DPH v EUR
Cena za cely
predmet zédkazky 20071,79 20 5.414,36 32.486,15

4.2 Podrobna Specifikéacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.
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4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

44

4.5

a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vsetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahrfila vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’al$ie stvisiace préce, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR;

normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumenticie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
thrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych sku$ok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukeii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskuSania a garanénych skusok;

néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebne;j sute;
néklady na odvoz prebytoéného materialu,

néklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

néklady na straZenie staveniska a stavby;

naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
néklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni podas vystavby;

ndklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

- colné a dovozné poplatky;
- néklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu;
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

- néklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

- naklady spojené s vyplnenim sku$obného a kontrolného planu podla § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach.

Zhotovitel’ sa nemodZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizdcie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu.

Zhotovitel’ sa rovnako nemdZe dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z dévodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektort polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemé nérok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizécie diela pozadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit’. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na thradu preukazatenych
nakladov vynaloZenych na zabezpeéenie pdvodne uvaZovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az poéas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto€nosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného stihlasu Objednédvatela nemdzu byt pri realizdcii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢nej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto &lanku, upravena v silade s prislu§nou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.
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5.1

52

5.3

54

3.3

5.6

6.1

6.2

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a &l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gé&innosti
tejto zmluvy.

Termin zaCatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zaéatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zipisom do stavebného
dennika) informovat® Objednéavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo predlZenie
terminu plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢&l. zmluvy.

Zhotovitel' je oprdvneny prerusit prace len na nevyhnutnii dobu. Tieto skuto&nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktord bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spoCivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatel'a
podla ods. 5.2 tohto €l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndvatel'a
doslo k prerueniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizécia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel' meské so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu $kody, priSom mu vznikd prdvo na odstiipenie od
zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) mesaénych ¢iastkovych faktir a

b) konecnej faktiry.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stipis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloZiek uvedenych v rozpoéte (priloha &. 1). K stipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba oprdvnen4 na jednanie vo

veciach technickych uvedena v ¢€1. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stipis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zhotovitel’ mé prdvo po odsthlaseni Stpisu vykonanych pric podla ods. 6.2 tohto &l.
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prisluSny Objedndvatelom odsthlaseny Stpis
vykonanych prac. Uhrada Ciastkovej faktiry neznamend prevzatie prisludnej ¢asti prac
Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdévat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v ¢l V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednévatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodéavky zrealizované a pisomne odsihlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyictovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budi vystavené prehladne na zédklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednévatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l Tods. 1.1 tejto zmluvy.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatel'om. V koneénej faktire budi vysporiadané vsetky
zavazky Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su
Protokol o odovzdani a prevzati diela a stipis v8etkych Objednavatelom uZ uhradenych
faktur. Pri koneénej fakturécii budi z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu ¢iastkovych faktdr.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknui pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzddvani verejnej prace
vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukézané odovzdanim
fotodokumentdcie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktiry v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkove faktiry aj koneéna faktira musia obsahovat’
néleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zakonnik®).

Objednavatel’ vykond pred thradou faktiry jej vecnu a formélnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktiira nebude Uplné alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh
k faktdre, bude takato faktira Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predloZit
novi faktiru, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktliry bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktGry. Pre Ucéely tejto zmluvy sa za defl vhrady povazuje deii
odoslania prislu$nej pefiaznej sumy z u¢tu Objednavatel’a na ucet Zhotovitela.

Suget cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami aceny konegnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.
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Fal

71

112

Clanok VIL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. stitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

+2:1

7.2.2

123

Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatel'a, povazuje sa to za podstatné porudenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych préac, dodavatel'sky systém
1 dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

138

7.3.3

73.4

ZhotoviteI' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor§ich predpisov (stavebny zdkon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednévatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v &l.
I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat' podla potreby pracovné
a kontrolné porady za i¢asti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
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1.3.5

7.3.6

7:3:7

7.3.8

3.9

7.3.10

Fad2

T.3.43

spisat’ zdznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podrla ¢&l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vietkym tudastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objedndvatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z ddvodu operativnosti v zdpise oznami vopred
predpokladany deii a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
Ziadost’ Objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornil spésobilost’ tiito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovif’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’'ovi a ak
sa nedaj odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedo3lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maji prisludnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohiia pri
svojej &innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpedit’ poZiarny dozor podas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel’ nesmie po&as vystavby zniZit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ suast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat’ zavidznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat’ certifikat
o preukédzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinéciu
svojich subdodavatel'ov.
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7.3.14 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,

zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vietky ddsledky
z toho vyplyvajtce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0s6b.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania

nedo$lo k ohrozeniu osdéb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred&asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia

8.1

8.2

8.3

Vyhlasky Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIIL.
Subdoddivatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ méZe na splnenie zmluvy vyuzit' subdodavatel'ov, pri¢om v3ak zodpoveda
voci Objednévatel'ovi ako keby plnil sim, na svoju zodpovednost, v dohodnutom &ase
av dohodnutej kvalite a stiasne Zhotovitel' nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavéazuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 zdkona &. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodédvatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'skii
zmluvw/zmluvy so subdodévatelom/subdodavatelmi, ktori sa budi podielat’ na
vykonévani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe & 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha & 2% 1daje
o subdodévatel'ovi/subdodévatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z. z.

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,
(i) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodédvky), ako aj tdaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a ddtum narodenia. Priloha ¢&. 2 je v takom pripade neoddelitelnou sugastou tejto
zmluvy.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Subdodévatel’ musi spliiat’ podmienky ugasti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sitaznych podkladoch a nesmi u neho existovat’ dévody na vyliéenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek poéas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitel'a
o okamZiti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodévatelov, ak sa preukaze, Ze
subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety méa Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodavatela a oznamit’ jeho identifikdciu Objednéavatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dila, kedy ho o vymenu Objednévatel’ poZiadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednéavatelovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatel'a moZe dojst’ len po odsthlaseni Objednévatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy €. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
dilu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodévatel’a, pisomne ozndmit' Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pdvodného aj nového
subdodédvatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztfahu k zmluve, predmet
subdodavky a daje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodéavatelov).

V pripade zmeny subdodévatel'a alebo doplnenia d’al§ieho subdodévatela pocas trvania
zmluvy, musi subdodévatel’, ktorého sa ndvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spir“lat’
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroveii nesmt u neho existovat’ dovody na vyludenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8§ zdkona ¢. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodéavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodévatel’ plnit. Zhotovitel' preukédZe splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodévatela predloZenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodévatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdoddvatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zakona €. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespir"la podmienky uéasti ako bolo zadefinované
v sutaZznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel’a o jeho nahradenie.
Zhotovitel’ doru¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo diia doruéenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdoddvatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto €lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povaZzovat’
za podstatné poruSenie zmluvy, v doésledku ktoré¢ho vznikéd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnd pokutu podl'a ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodéavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
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8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (d’alej ako ,,zdkon &. 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodévatelov tato povinnost' plati len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Porusenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porulenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznikd Objednévatel'ovi ndrok na zmluvni pokutu podla &l. X tejto zmluvy a stidasne
pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit,, aby subdodévatelia, ktorym vznikla povinnost’ z4pisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ Udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone€ného uZivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zékona ¢&. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uZivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone&ného
uZivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zékona &.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstlpit’ od tejto
zmluvy vznikd Objedndvatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona &. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla zakona &. 315/2016 Z. z., Objednévatel
nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovite' je povinny odovzdat’ riadne avéas zhotovené dielo Objednévatelovi
najneskdr v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o &om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit' Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ idaje o Objednévatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a 3pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitel'a, priSom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu si urené pre
Objednévatel’a a jeden original pre Zhotovitel’a.

Za Objednavatel’a dielo prevezme: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditel’ka $koly.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosiéi, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB
nosici:
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

a) zépisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuSkach pouZitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukeii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skasky a i.),

c) prva uradna skuska VIZ uvedenim do prevadzky,

d) vSetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o
vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej sktiske tesnosti, stanoviska
technickej inSpekcie a pod.),

e) osvedéenia o akosti pouzitych materidlov,

f) doklady o preukédzani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov,

g) kopiu zo stavebného dennika,

h) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela potvrdeni Zhotovitel'om,
i) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten€),

k) plan uZivania verejnych prac,

) vyplneny skiSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvy3kov
materialov tak, aby bolo mozZné dielo riadne prevziat’ a uZivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku dilu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie
Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske:

a) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzdeil omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,
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10.2

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

¢) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy defi v pripade omedkania
s odstranenim véd diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodéavatel'ov na stavbe. Tuto
pokutu je Objedndvatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zadaty tyzden),
kym nenastane naprava,

e) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIL. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial
nie je pre dané porusenie dohodnutd ind sankcia.

f) 500 EUR v pripade porudenia povinnosti podl'a &l. VIII ods. 8.10 tejto zmluvy,
g) 500 EUR v pripade poru$enia povinnosti podla &l. VIII ods. 8.11 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb &iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktlry, ma Zhotovitel’ nérok na tirok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deti omeskania.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, ziaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi apokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkidm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢&l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osdb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na iiu pisomne upozornil Objednévatela
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' podas 5 rokov od odovzdania diela Objednéavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynat’ diiom protokoldrneho prevzatia diela Objednévatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zdvizok, Ze predmet diela bude po&as ziruénej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.
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11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

13.1

13.3

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a néasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim véad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podla ods. 11.7 tohto €l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mend zéstupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- déatum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budd zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nésledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v d6sledku ktorého vznikd Objednéavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porugenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porudenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane m4 druhd strana nrok na nahradu vzniknutej Skody.

Clénok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom diela podas jeho realizécie je zriad'ovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriad’'ovatel™), pricom Objedndvatel’ ako organizacia
v zriad’ovatel'skej pdsobnosti Zriad'ovatel'a m4 dielo vo svojej sprave.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpefuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
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14.1

14.2

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozZno zmenit' poéas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstardvani. Zmluvu moZno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpidu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu o¢islované podl'a ich poradia.

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zévislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkich, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odportiéanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budii prave vykonavané, zniZené o 20 %,

d) nezrealizované prace budid odpogitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpodtu.

14.2.3 Objedndvatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorugenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zévislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne &i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi socenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v &l. VI. tejto zmluvy
ana zdklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystaveni faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatodne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstardvani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat' Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto &l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
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15.1

5.3

154

15.7

10.1

16.3

podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2,

Clénok XV,
Odstapenie od zmluvy

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle lejlo zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto&ného odkladu, najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o porugeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto &l je rozhodujici datum dia doruéenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splnen{ zmluvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuZije priavo v lehote podla ods. 15.1 tohto &l od zmluvy odstapit’,
mdze od zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné poruenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢&l.

Odstipenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcic
a narokov  vyplyvajlcich  zustanoveni tejto  zmluvy o poskytovani  zaruky
a zodpovednosli za vady za Cast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstapenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ovatel'a,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviizky a pohl'addvky.

Clanok XVI.
Zaveredné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluiné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostainé vseobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi oéislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasujl, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Z¢ nebola

dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
ur¢ito, vazne a zrozumitelne.
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16.4

16.5

16.6

Tato zmluva je vyhotovend v ityroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtida platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zikon o slobode
informacii).

NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpoget stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny).

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:



