ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Nazov: Stredné odborné Skola strojnicka, Pplk. PTjusta 29,
909 01 Skalica

Adresa: Pplk. PTjusta 29, 909 01 Skalica

Zastupeny: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditel’ka Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditel’ka Skoly

b) technickych: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditelka Skoly

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK15 8180 0000 0070 0049 5340

ICO: 00893137

DIC: 2021094097

Cislo telefonu: +421911 718 918

E-mail: riaditel@sosskalica.sk

(dalej len ,,Objednavatel’*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: RAMIVO spol. s.r.o.,

Sidlo: RadoSovce 356 , 908 63 RadoSovce

Zastupeny: Felix Volek - konatel

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Felix Volek - konatel’

b) technickych: Felix Volek - konatel’

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo t¢tu (IBAN): SK77 0200 0000 0010 4894 6182

ICO: 31425101

IC pre DPH: SK2020379020

Cislo telefonu: +421 903 460 642

E-mail: ramivo.fela@gmail.com

Zapisany Obch. register Okresného sudu Trnava vlozka ¢islo:
1722/T

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,, zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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Clanok 1.
Predmet zmluvy

2.1 Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1 ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) s ndzvom zakazky: ,,Stavebné prace Ekon. Usek,
Kabinet ZTV*.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Stavebné prace Ekon. Usek, Kabinet

23

24

2.5

ZTV*.

(dalej len ,,dielo*). Predmetom diela st udrziavacie prace v priestoroch starej budovy
Strednej odbornej Skoly strojnickej v Skalici, v miestnosti Ekonomického tseku
a v miestnosti kabinetu Zastupcu riaditel’a ZTV. Je potrebna obnova. Jednd sa najma o
vymenu naslapnej vrstvy podlahy, vyburanie starych drevenych a plechovych obkladov stien a
stropu, opravu omietok, vymenu podhladov , maliarske a elektro prace, odvoz a likvidacia
odpadov. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je sicastou tejto zmluvy ako
priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnu sucast.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, vsulade spoziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v €l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, v rozsahu rozpoctu
stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stlade so Specifickymi podmienkami
zékona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zékon a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(Stavebny zakon). Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.6 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania

v zmysle zakona o verejnom obstaravani, ktorého tuspeSnym uchadzaCom sa stal
Zhotovitel.

2.7 Miesto vykonania prac: Strednd odborna Skola strojnicka, Pplk. Pljusta 29 , 909 01

Skalica.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok IIL
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préc od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov a vyrobkov na zhotovenom diele,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urcena nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR DPHv% | vEUR | CenasDPHVEUR

Cena za cely

, 16.914,02 239, 3.890,22 20.804,24
predmet zédkazky

Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddeliteI'nti sucast’ tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravena v stlade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.5 Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré buda
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.6 Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR;

normdch a technickych podmienkach uvedenych sttaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak s potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektove] dokumenticie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusSania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebytocného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu;

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného plénu podl'a § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktSkach
a kontrolach.

4.7 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatinovat’ nadroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemoze dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikéacie dodavok, bola predlozend Vyzva na predkladanie ponuk s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizécie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov uvedenych v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stilade
so zékonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit’. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na thradu preukazatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €I. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemé6zu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢ne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do S pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 25 kalendarnych dni od zacatia
prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.
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53

54

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel' je opravneny preruSit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1
tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze doSlo k preruseniu
vykonévania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola realizacia
diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto €l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolup6sobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na
ktoru bola realizécia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednéavatel’ pravo ziadat’ ndhradu skody, pricom mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne ozndmi a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade kone&nej vyuétovacej faktary.

Zhotovitel' zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek uvedenych
v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za
Objednéavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v €l. I ods.
1.1 tejto zmluvy, alebo osoba poverena riadite'’kou Skoly. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé& pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit’ fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou faktary bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis vykonanych prac. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené
v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyactovavat’ overitelnym spdsobom, faktira
bude vystavené prehladne na zéklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v &l I ods. 1.1 tejto zmluvy. Uhrada &iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusne;
Casti prac Objednavatelom, ked’ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.1.1

7.2

Faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' fakturu dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov Objednavatelom. Vo faktare budd vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohou ku fakture je Protokol o odovzdani
a prevzati diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ voci zavizkom plynticim z tejto
zmluvy vSetky zmluvné pokuty, ktoré voci Zhotovitelovi vznikni pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. VIII. ods. 8.3 tejto zmluvy.

Vystavenu fakturu vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objednavatelovi
elektronicky na emailovu adresu: faktury@sosskalica.sk,

Splatnost’ faktiry je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatelovi. Pre urcovanie
okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujuce dorucenie faktury na e-
mailovu adresu Objednavatel’a. Faktira musi obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu.
Faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ vykond pred tihradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktiura nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k
fakture, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ nova
faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu dorucenia
novej faktary na e-mailovt adresu Objednavatel'a uvedenu v ¢l. VI ods. 6.8 tejto zmluvy.
Pre icely tejto zmluvy sa za dent thrady povazuje deii odoslania prislusnej pefiaznej sumy
z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Clanok VII
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zépisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za

podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednéavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
1 dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpec¢nostné opatrenia a pod.).

7.3  Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v elektronickej podobe, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak
v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV
SR a Zvézom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zakonom €. 25/2025 Z. z. Stavebny
zékon a o zmene a doplneni niektorych zikonov (Stavebny zdkon) a predkladat
stavebny dennik osobe oprdvnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajtce sa diela dané¢ mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednéavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednévatela podla ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruci vSetkym tcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou posStou. Z dovodu operativnosti v zapise oznadmi vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.
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7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

Ak Zhotovitel’' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednévatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnat’ Objednévatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zdne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoren¢ho ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohtiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodéavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat’ certifikat
o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizcie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu
svojich subdodévatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutocniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné péasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
VyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a vcas zhotovené dielo Objedndvatelovi
najneskor v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani aprevzati diela, ktory podpisu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvadzenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednéavatel’a a jeden original pre Zhotovitel’a.

Za Objednévatela dielo prevezme: Mgr. Katarina Zelenkova , riaditel’ka Skoly.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie, zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

b) vSetky doklady o predpisanych skuskach,

c) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,

e) kopiu zo stavebného dennika,

f) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

h) plan uzivania verejnych prac podla § 14 zikona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach,

1)  vyplneny skasobny a kontrolny plan podl'a § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc€istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.
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8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy ZhotoviteI'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie
Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omesSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy denn v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X. bodu 10.8 tejto zmluvy,

d) 500 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla ¢l. VIIL ods. 8.3 tejto
zmluvy, pokial’ nie je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktiary, mé Zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy dent omeskania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zaviaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobkys, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIL ods. 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednéavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryt¢ vady, ktoré Objedndvatel’ nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste, miniméalne vSak dvadsat’Styri mesiacov (d’alej len ,,0sobitna zaru¢na
doba®). Osobitna zaru¢na doba plynie odo dna uvedeného v zaru¢nom liste. Zarukou
Zhotovitel prebera zavizok, Ze dielo bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté¢ vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze dielo bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objednéavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodni inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zéastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukon¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Zze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nésledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednédvatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatel'a na ndhradu skody a odstiipenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu
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11.2

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v ddsledku
porusenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ,,Zriadovatel*), pricom Objednéavatel' ako organizacia
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clénok XIII.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientatnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované¢ prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.
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13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.2.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy
a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednévatelom mé vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupujii zmluvné strany
analogicky podla odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle ods. 14.2.

Clanok XIV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa porusSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstapit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 14.1 tohto Cl. je rozhodujici datum dna dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods.14.1 tohto ¢l. od zmluvy odsttpit, moze
od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstapenie od zmluvy podl'a ods.14.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v ods.14.1 tohto cl.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
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14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ ovatel’a,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasujt, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode
informacii).
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15.6 Neoddelite'nou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

V Skalici dna................. V Skalici dia..................

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Mgr. Katarina Zelenkova
riaditel’ka skoly
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